Eﬂ?g:éf:kie Rzeczpospolita % URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Eurokpejzka -
P i Europejski Fundusz
Program Regionalny - Polska ; WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Rozwoju Regionalnego

Zatacznik nr 1 do SIWZ

UMOWANR............

zawarta w.....coeeevenene, wdniu ............. r. roku pomiedzy:

Wojewddztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarisk, NIP: 583 31 63 786 -
Pomorskim Zespotem Parkdow Krajobrazowych w Stupsku, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Stupsk,
zwanym dalej Zamawiajgcym

reprezentowanym przez

Bozene Sikore - dyrektora

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej tresci niniejszej umowy ,,Wykonawcg”

§1
[PRZEDMIOT UMOWY]

1. Na podstawie rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego na wykonanie robét budowlanych w
formule ,,zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pod nazwa ,Utworzenie Centrum
Edukacji Ekologicznej w Staniszewie gmina Kartuzy wraz z zagospodarowaniem i wyposazeniem
terenu”, Zamawiajacy powierza a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét, zwanych
w dalszej tresci Umowy ,Robotami”.

2. Wykonanie przedmiotu Umowy podlega wspodtfinansowaniu przez Unie Europejska
ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014 — 2020 w ramach projektu ,,Edukacja
dla przyrody”, O$ priorytetowa 11: Srodowisko, Dziatanie: 11.4 Ochrona Réznorodnosci
Biologiczne;.

3. W ramach zadania inwestycyjnego o ktérym mowa w ust. 1 Zamawiajacy przewiduje:

1) rozbudowe, przebudowe iizmiane sposobu uzytkowania_budynku Szkoty Podstawowej
w Staniszewie na cele dziatalnosci Osrodka Edukacji Ekologicznej (dalej ,,OEE”) oraz
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siedziby Kaszubskiego Parku Krajobrazowego wraz z niezbedng infrastrukturg (dalej

~KPK”),

2) budowe budynku garazowego z wiatg o funkcji edukacyjnej wraz z niezbedng
infrastrukturg,

3) utworzenie terenu edukacji ekologiczno-przyrodniczej i terenu rekreacyjnego
z niezbedng infrastrukturg,

4) zagospodarowanie dziatki — utwardzenie komunikacji wewnetrznej, przebudowa

fragmentu istniejgcego dojazdu,wyposazenie terenu.

4. Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego o ktorym mowa w ust. 1 okresla Program
Funkcjonalno-Uzytkowy opracowany przez Pracownie Projektowo-Ustugowg Anna Wesotowicz
-Knop. Zamawiajacy jest w posiadaniu i udostepnia Wykonawcy decyzje o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego z dnia 10.07.2020 r.

5. Przedmiot umowy obejmuje kompleksowe wykonanie ustug architektonicznych
i inzynieryjnych w zakresie projektowania oraz kompleksowe wykonanie robét budowlanych
o ktérych mowa w ust. 3, w szczegdlnosci:

1) wykonanie dokumentacji projektowej, tj.:

a) wykonanie prac przedprojektowych takich jak: pomiary sytuacyjno-wysokosciowe
i sporzadzenie aktualnych map do celéw projektowych, szczegdtowe opinie
geotechniczne do celéow projektowych, w formie dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej, projekty prac geologicznych, dokumentacje geotechniczne,
dokumentacje archeologiczne, szczegdlnie w aspekcie wyprzedzajgcych
ratowniczych badan archeologicznych, inwentaryzacje budowlane do celdw
projektowych oraz do zaplanowania rozbidrek, inwentaryzacje dendrologiczne,
ekspertyzy, koncepcje projektowe, itp.,

b) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (koncepcja projektowa,
wielobranzowy projekt architektoniczno-budowlany zwany dalej ,projektem
budowlanym” projekty wykonawcze i warsztatowe, wytyczne oraz plan BIOZ)
niezbednej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, zakresem opisanym w SIWZ w szczegdlnosci w programie
funkcjonalno — uzytkowym,

c) uzyskanie niezbednych decyzji, opinii i pozwolen warunkujgcych prowadzenie prac
budowlanych, w tym pozwolenia na budowe,

d) uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien warunkujgcych prowadzenie prac
budowlanych, w tym m.in. z rzeczoznawcg ds. przeciwpozarowych, przygotowanie
wniosku wraz z ekspertyza p.poz. w celu uzyskania odstepstwa od wymagan
techniczno-budowlanych w zakresie ochrony przeciwpozarowej od Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej oraz uzgodnien higieniczno-
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sanitarnych, opinii, decyzji administracyjnych lub technicznych niezbednych do
uzyskania pozwolenia na budowe i prawidtowej realizacji robét;

e) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot,

f) opracowanie ekspertyzy geotechnicznej wraz z wykonaniem badan geologicznych
gruntu,

g) ztozenie koncepcji projektowej zatwierdzonej przez Zamawiajgcego celem jego
zaopiniowania przez konserwatora zabytkoéw Powiatu Kartuskiego,

h) na etapie projektowania nalezy dokonac z Zamawiajgcym uzgodnien materiatowych;

i) projekt przed uzyskaniem pozwolenia na budowe wymaga akceptac;i
Zamawiajacego;

j) przygotowanie odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych i uzyskanie na ich
podstawie w imieniu Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na budowe.

2) wykonanie robét budowlanych w oparciu o opracowang i zatwierdzong dokumentacje
projektows, a takze:

a) wykonanie wszelkich pomiarow kontrolych, ekspertyz, opinii, préb i badan w celu
prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia,

b) wykonanie resursu dla urzadzenia dzwigowego dla oséb niepetnosprawnych,

c) przewiezienie ptyt drogowych z rozbidrki i roztadowanie na dziatce nr 146/2 w
Staniszewie ul. Kaszubska 26,

d) wykonanie czynnosci rozruchowych,

e) przeprowadzanie préb koricowych i préb eksploatacyjnych,

f) obstuge geodezyjng i geotechniczng zadania inwestycyjnego,

g) opracowanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji i konserwaciji,
dokumentacji techniczno-ruchowych,

h) opracowanie Swiadectwa charakterystyki3) ;

i) opracowanie Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego dla catego obiektu
budowlanego;

j) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na zmiane sposobu uzytkowania.

3) zapewnienie nadzoru autorskiego zgodnie z §2 ust. 7 niniejszej Umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowaé, wykonac¢ i zakonczy¢ Roboty oraz usungé wady
w catkowitej zgodnosci z postanowieniami Umowy.

§2
[OBOWIAZKI WYKONAWCY]

a

o)
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1. Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu wstepnych zatozen i rozwigzan projektowych
przedstawi¢ je Zamawiajgcemu celem zatwierdzenia, w terminie umozliwiajgcym
wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu.

2. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego uzgadniania opracowan projektowych
i uzyskiwania akceptacji Zamawiajacego oraz do przedtozenia Zamawiajgcemu opracowanej
dokumentacji projektowej do zatwierdzenia. Roboty nie moga zosta¢ rozpoczete przed
zatwierdzeniem dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego protokotem zdawczo-
odbiorczym o ktérym mowa w §12 ust. 3 Umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca w
swoich dziataniach winien uwzglednic¢ czas na uzyskanie tego zatwierdzenia.

3. Wykonawca przedtozy w terminie 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy, uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego ,,Harmonogram rzeczowo — finansowy”. Harmonogram,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego i wskazuje
co najmniej okres realizacji oraz warto$¢ poszczegdlnych elementdw - rodzajow robot, w ujeciu
nie mniej szczegétowym jak ponizej:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na
budowe,

2) Nadzor autorski nad projektem,

3) Przygotowanie terenu pod budowe — wycinka drzew, rozbidrka ciggéw komunikacyjnych,
rozbiérka i przebudowa ogrodzenia, przebudowa instalacji wodociggowej,

4) Roboty budowlane zwigzane z rozbudowsg i przebudowg (bez robdt wykonczeniowych),

5) Roboty instalacyjne zwigzane z rozbudowg i przebudowg - elektryczne, sygnalizacji
wtamania, strukturalna, monitoringu, RTV, roboty instalacyjne — wod.-kan. i sanitarne,

6) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana obudowy zewnetrznej, wykonanie gornej
czes¢ elewacji na Sciane szachulcowg, wykonanie obudowy zewnetrznej,

7) Roboty instalacyjne pozostate, w tym zwigzane z wentylacjg mechaniczng,

8) Pozostate roboty wykonczeniowe i montazowe,

9) Roboty w zakresie zagospodarowania i wyposazenia terenu.

10) Pozwolenie na zmine sposobu uzytkowania obiektu.

4. Strony ustalajg nastepujgce fazy projektowania:

1) projekt koncepcyjny przygotowany wariantowo (w minimum dwdch wersjach) zgodnie z
wytycznymi Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, stuzgcy miedzy innymi do rozrdznienia
miedzy pierwotnymi zamierzeniami i ostatecznymi wymaganiami,

2) projekt budowlany spetniajgcy wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1935),
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3) dokumentacja wykonawcza i warsztatowa, wizualizacja projektu, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robat.

5. Kazda z faz projektowania wymaga przegladu lub zatwierdzenia Zamawiajgcego. Wykonawca
sporzadzi dokumenty dotyczgcej kazdej fazy w tylu egzemplarzach, aby Zamawiajgcemu
przekaza¢ trzy kopie. Dodatkowo Zamawiajgcy otrzyma takze forme elektroniczng kazdego
dokumentu.

6. Wykonawca zobowigzany jest wstepnie zaopiniowac zatwierdzong przez Zamawiajgcego
koncepcje projektowa u konserwatora zabytkdw Powiatu Kartuskiego.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienie nadzoru autorskiego w nastepujgcy sposob:

1) zespot projektantow Wykonawcy, zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego

w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia od dnia przekazania terenu budowy do dnia
uzyskania pozwolen na uzytkowanie;

2) koniecznos$¢ pobytu na budowie i w innych miejscach zwigzanych z prawidtowym
petnieniem nadzoru autorskiego, stwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego
W porozumieniu z Zamawiajgcym, zawiadamiajgc o tym Projektanta Wykonawcy;

3) projektant Wykonawcy zobowigzany jest uczestniczy¢ w radach budowy na kazde zgdanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego

8. Opracowana dokumentacja musi spetnia¢ wymagania okreslone aktualnymi przepisami prawa
i wiedzy technicznej.

9. Roboty budowlane zostang wykonane zgodnie z warunkami prowadzonego postepowania,
z obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz nalezytg
starannoscig w ich wykonywaniu, bezpieczenstwem, dobrg jakoscig i wtasciwg organizacja.

10. Wykonawca zobowigzany jest do organizowania rad budowy z udziatem Zamawiajacego,
nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby nadzoru autorskiego i innych oséb na terenie
budowy. Rady budowy majg odbywaé sie w razie potrzeb, jednak nie rzadziej niz raz na
2 tygodnie. Na spotkaniu przekazywane beda informacje o stanie zaawansowania robot
i rozstrzygane biezgce zagadnienia zwigzane z budowa.

11. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie prac projektowych
i budowlanych oraz innych, ktdre stanowig przedmiot niniejszej umowy, a takze dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzgdzeniami, co pozwoli na
terminowe wywigzywanie sie ze wszelkich obowigzkdw przewidzianych umowsg;

2) wszystkie osoby, ktore bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy, jak réwniez ze strony jego
wspotpracownikéw, kontrahentéw lub podwykonawcow w wykonaniu czynnosci
przewidzianych w niniejszej umowie posiadaja niezbedne kwalifikacje i uprawnienia
pozwalajgce na wykonanie inwestycji bedacej jej przedmiotem;

~
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3) jakos$¢ sprzetu oraz urzadzen, z ktorych korzystat bedzie przy realizacji niniejszej umowy
spetniajg wymogi techniczne okreslone odrebnymi przepisami;

4) nie istniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajgce lub
uniemozliwiajgce mu wykonanie postanowien niniejszej umowy;

5) posiada wazng polise potwierdzajgcy ubezpieczenie Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume nie mniejszg niz
500.000,00 zt (stownie: piecset tysiecy ztotych), w tym limit dla jednego zdarzenia
(wypadku) nie mniejszy niz 500.000,00 zt (stownie: pieéset tysiecy ztotych).

12. Wykonawca zobowigzuje sie w ramach ustalonego wynagrodzenia do:

1) wykonywania przedmiotu zamdwienia terminowo i poprzez odpowiednio wykwalifikowana
kadre;

2) wykonania robdt pomocniczych, przygotowawczych im porzagdkowych oraz naprawy
ewentualnych uszkodzen;

3) zapewnienia kierownika budowy, kierownikdw robdt wymaganych branz oraz nadzoru
autorskiego projektantéw, w cenie oferty;

4) uporzadkowania terenu;

5) wykonania obowigzkéw o ktérych mowa w §2 nieniejszej umowy.

6) przygotowania dokumentédw wymaganych przepisami prawa, zwigzanych z oddaniem
obiektu do uzytkowania;

7) stosowania materiatow i wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, spetniajgcych wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r., poz. 215);

8) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami i sztukg budowlang;

9) zorganizowania w miejscu robot na obiekcie zabezpieczen wynikajgcych z przepisow bhp i
ppoz.;

10) dostarczenie dokumentacji powykonawczej w dwdch egzemplarzach (oryginat + ksero
kolorowe) oraz w wersji elektronicznej;

11) wykonania dokumentacji fotograficznej dla wszystkich prowadzonych robdt,
w szczegolnosci dla robdt zanikajgcych;

12) sporzadzenia programu gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepisow ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U z 2020 ., poz. 797 ze zm.) ;

13) uzyskania pozwolenia na przektadanie medidw itp. przed przystgpieniem do realizacji tych
czesci robat, ktorych to pozwolenie dotyczy;

14) opracowania programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o
jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robot powodujgcych powstanie odpaddw
niebezpiecznych;

~
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15) uzyskania decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi;

16) sporzadzenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wiasciwego organu ochrony sSrodowiska na 2
miesigce przed rozpoczeciem robdt powodujgcych powstanie odpaddw niebezpiecznych;

17) uzyskania uzgodnien od witadz lokalnych i witascicieli innych urzadzen uzbrojenia terenu,
termindw wigczenia i wytgczenia oraz wszelkich innych warunkéw dotyczacych
prowadzenia robot. Wszelkie wymagania zawarte w tych uzgodnieniach, wtgczone w
Projekcie Wykonawczym, sg obligatoryjne dla Wykonawcy;

18) niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego na pismie o wszelkich zauwazonych btedach
lub niescistosciach w Rysunkach i Specyfikacjach oraz o koniecznosci opracowania
dodatkowych Rysunkdéw i Specyfikacji niezbednych dla realizacji Umowy;

19) stosowania wszelkich rozsadnych srodkéw celem utrzymania terenu budowy i robdét w
stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkdd, ktdre mogtyby stanowié zagrozenie dla tych
0s6b;

20) pilnowania i strzezenia terenu budowy az do czasu ukonczenia robat;

21) wykonania wszelkich robét tymczasowych, wtgcznie z drogami, przejsciami, poreczami i
ogrodzeniami, ktore z powodu wykonywania robét moga by¢ konieczne dla uzytku i
bezpieczenstwa publicznego oraz wtascicieli i uzytkownikdéw terendw sasiednich;

22) zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom podczas wykonywania prac w tych czesciach
terenu budowy, ktérych nie mozna wytgczy¢ z eksploatacji;

23) uczestniczenia w radach budowy;

24) dostarczenia Zamawiajgcemu polisy ubezpieczenia Ryzyk Budowlanych, obejmujacej
ubezpieczenie Umowy na czas realizacji prowadzonej inwestycji. Suma ubezpieczenia
Umowy budowlanego (Roboty wraz z materiatami i urzgdzeniami przeznaczonymi do
wybudowania) do wysokosci ceny ofertowej brutto. Zakres ubezpieczenia Ryzyk
Budowlanych obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w ramach ubezpieczenia
wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR - all risks);

25) dostarczenia Zamawiajgcemu w przypadku uptywu waznosci polisy OC, o ktérej mowa w §
2 ust. 11 pkt. 5 waznego ubezpieczenia Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume nie mniejszg niz 500.000,00 zt
(stownie: pieéset tysiecy ztotych), w tym limit dla jednego zdarzenia (wypadku) nie mniejszy
niz 500.000,00 zt (stownie: pieéset tysiecy ztotych). Termin dokonania ww. czynnosci
zostanie ustalony w formie pisemnej przez Zamawiajgcego z zastrzezeniem, iz nie moze by¢
on dtuzszy niz 7 dni od uptywu waznosci poprzedniej polisy;

26) dostarczenia Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w
przypadku uptywu jego waznosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Przedmiotowe

=
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zabezpieczenie winno wptyngé¢ do Zamawiajgcego nie pdzniej niz na 5 dni przed uptywem
waznosci poprzedniego zabezpieczenia;

27) przekazania Zamawiajgcemu przed przekazaniem terenu budowy kopii dokumentow
potwierdzajgcych, ze osoby przewidziane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie spetniajg wymagania okreslone w ustawie Prawo budowlane z dnia
07.07.1994r. (Dz.U. z 2020r., poz. 1333).

§3
[OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO]

Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) przekazania terenu budowy;
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;
3) odbioru dokumentacji projektowe] sporzadzonej przez Wykonawce;
4) odbioru prac;
5) zaptaty wynagrodzenia na podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury koncowej i
faktur czesciowych.

§4
[TERMINY]

Strony ustalajg, iz przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia 30.11.2022r.
Ww. termin dotyczy:

1) wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowe,

2) wykonania robét budowlanych wraz z zapewnieniem nadzoru autorskiego,

3) uporzadkowania terenu budowy i terendw przylegtych i drég dojazdowych,

4) uzyskania pozwolenia na zmiane sposobu uzytkowania.

§5
[WYNAGRODZENIE]

1. Za wykonanie przedmiotu umowy o ktérym mowa w §1 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
taczne wynagrodzenie ryczattowe W WYSOKOSCi ceeeeerereenneecaeeens zt brutto (stownie ztotych brutto:
............................ 00/100), w tym podatek VAT w wysokosci ....%.

2. Kwota powyzsza zawiera podatek od towardw i ustug zgodnie z obowigzujgcy stawka.
Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy ustalono jako kwote ryczattowa.

Q
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3. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia sg
konieczne do prawidtowego wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu zamdwienia
obejmujgcego wykonanie robét budowlanych w formule ,zaprojektuj i wybuduj” dla zadania
inwestycyjnego pn. ,, Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Staniszewie gmina Kartuzy
wraz z zagospodarowaniem i wyposazeniem terenu”.

4. Wynagrodzenie o ktéry mowa w ust. 1 zawiera takze w szczegdlnosci:

1) koszty robot przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem zamodwienia, roboty
rozbidrkowe i porzadkowe,

2) koszty zwigzane z zagospodarowaniem terenu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy
(naprawy, zuzycia wody i energii elektrycznej, telefon, dozorowanie), wszelkie prace
porzadkowe zwigzane z zakonczeniem przedmiotu zamdwienia,

3) koszty zwigzane z ogrodzeniem terenu budowy (szczelne wygrodzenie terenu budowy),
zabezpieczeniem terenu budowy przed dostepem osdéb trzecich,

4) koszty wykonania na czas budowy zadaszen, zastaw zabezpieczajgcych itp.,

5) koszty zwigzane z usunieciem gruzu i odpaddéw z terenu budowy i ich zagospodarowaniem
(wywéz z terenu budowy, sktadowanie na wysypisku, utylizacja itp.),

6) koszty rusztowan i wszelkiego rodzaju sprzetu, narzedzi i urzadzen koniecznych do uzycia
w celu wykonania przedmiotu umowy,

7) koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza, itd.), jezeli zajdzie
taka koniecznos¢ dla zrealizowania przedmiotu umowy,

8) koszty sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

9) koszty wykonania wszelkich wymaganych przepisami pomiaréw kontrolych, ekspertyz,
opinii, préb i badan, w tym pomiaréw geodezyjnych oraz sporzgdzenia wymaganych
przepisami protokotow, inwentaryzacji oraz koordynacja przegladow gwarancyjnych;

10) koszty sporzadzenia i przekazania zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej,

11) podatek VAT naliczony wedtug obowigzujgcych przepiséw na dzien sktadania ofert;

12) wszystkie koszty wynikajagce z obowigzkéw Wykonawcy w okresie gwarancji
i rekojmi,

13) koszty przeniesienia autorskich i pokrewnych praw majgtkowych oraz wyrazenia zgody na
wykonywanie oraz nieograniczone zlecanie przez Zamawiajgcego wykonywania praw
zaleznych na wszystkich polach eksploatacji okreslonych Umowsg;

14) koszty ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia Ryzyk Budowlanych (CAR/EAR - all risks)
zgodnie z postanowieniami wzoru Umowy.

§6
[PRZENIESIENIE AUTORSKICH | POKREWNYCH PRAW MAJATKOWYCH]

o

J
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020




E”“dusf’-ek. Rzeczpospolita 4 URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
uropejskie B Polska WOJEWODZTWA POMORSKIEGO AL

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

1. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) bedzie wytgcznie uprawniony z tytutu autorskich i pokrewnych praw majgtkowych do
wszystkich utwordw w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, powstatych w wykonaniu i na potrzeby Umowy, tj. w szczegdlnosci
w postaci wszelkich opracowan, opiséw, projektdw, rysunkéw i obrazoéw graficznych
(zwanych dalej takze utworami);

2) przystugujagce mu autorskie prawa osobiste i majgtkowe do utworéw okreslonych
w pkt. 1 nie beda w zaden sposdb ograniczone lub obcigzone prawami osdb trzecich;

3) nie udzieli zZadnej osobie licencji uprawniajgcej do korzystania z utwordw,
o ktérych mowa w pkt. 1;

4) posiadat bedzie wytgczne prawo do udzielania zezwolen na rozporzadzanie i korzystanie
z opracowan utworow, o ktérych mowa w pkt. 1;

5) zobowigzuje sie zapewnic, ze wykonanie postanowien okreslonych w niniejszym paragrafie
nie naruszy jakichkolwiek praw osoéb trzecich;

6) zapewni, aby jakakolwiek osoba fizyczna bedgca twércg utwordw, o ktérych mowa w pkt.
1, nie wykonywata swoich osobistych praw autorskich do utworéw w ztej wierze, ani w
zaden inny sposdb mogacy zaszkodzi¢ interesom Zamawiajgcego zwigzanym
z ukonczeniem, konserwacja, naprawg, modernizacjg, lub przebudowa Inwestycji oraz
dalszym opracowaniem tych utworéw;

7) dostarczone utwory bedg wolne od wad fizycznych i prawnych.

8) na zgdanie Zamawiajgcego dostarczy pisemne zgody tworcow utworéw na wykonywania
opracowan utworoéw,

2. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego catos¢ autorskich i pokrewnych praw majgtkowych do
utwordéw, okreslonych w ust. 1 pkt. 1 zmomentem ich odbioru przez Zamawiajgcego, z prawem
do ich wykorzystania bez ograniczen terytorialnych iczasowych na nastepujgcych polach
eksploatacji:

1) utrwalania utwordw dowolng technikg w dowolnej skali na dowolnym materiale,

2) wprowadzania utwordw do obrotu w catosci lub w czesci w tym ich zbywania,

3) dowolnego wykorzystania utwordw, szczegdlnie w zakresie publicznego wyswietlania,
wystawiania i odtwarzania,

4) wprowadzania utwordéw do pamieci komputerdw i innych podobnie dziatajgcych urzadzen,
a takze publicznego udostepniania utworow w taki sposéb, aby kazdy moégt mie¢ do nich
dostep w miejscu i w czasie przez Zamawiajgcego wybranym,

5) udzielania licencji oraz innych podobnych praw, na wykorzystywanie utworéw przez osoby
trzecie w zakresie pdl eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie,
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6) zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego oraz eksploatacji nowo
stworzonych utwordw na wskazanych w niniejszym paragrafie polach eksploatacji,

7) prawa adoptowania catego lub czesci utworu dla réznego rodzaju odbiorcéw przez nadanie
mu réznego rodzaju form oraz utrwalania, powielania, rozpowszechniania i wprowadzania
do obrotu tak zmienionego utworu,

8) wykorzystywania utwordow w catosci lub w czesci i w ustalonej przez Zamawiajgcego formie
do celdw marketingowych,

9) zwielokrotniania utworéw dowolng technika,

10) prawa adaptacji, reprodukowania oraz wprowadzania wszelkich zmian, adaptacji,
przerdbek i modyfikacji utworéw, w tym zmiany koloru, ukfadu, czcionki,

11) wykorzystywania w sieciach otwartych, wewnetrznych, przekazach satelitarnych,

12) trwatego lub czasowego zwielokrotnienia utworéw w catosci lub w czesci jakimikolwiek
srodkami i w jakiejkolwiek formie, w szczegdlnosci przez zapis elektroniczny, magnetyczny
oraz optyczny na wszelkich nosnikach, w tym na dyskach komputerowych oraz z
wykorzystaniem sieci www,

13) rozpowszechniania kopii zmodyfikowanych utwordéw, a takie ich poszczegdlnych
egzemplarzy,

14) poprawiania, modyfikowania, rozwijania i powielania catosci lub dowolnych elementéw
utworéw,

15) digitalizacji utworow,

16) uzyczania, wynajmowania lub wydzierzawiania oryginalnych utworow lub ich kopii,

17) wykorzystywania utworéw w celu przygotowania dokumentacji projektowej, budowy
i rozbudowy Inwestycji,

18) wykorzystywania utworéw w celu przeprowadzenia prac remontowych w Inwestycji,
jak réwniez utrzymania ich w nalezytym stanie technicznym,

19) wprowadzania utworow lub ich kopii do obrotu gospodarczego,

20) archiwizowania.

3. W celu usuniecia ewentualnych  watpliwosci Strony zgodnie potwierdzaja,
iz celem umowy jest takie uksztattowanie praw Zamawiajgcego do utwordw, aby miaty one
mozliwie najszerszy wymiar. Oznacza to w szczegdlnosci, ze wszelkie korzystanie z utworu przez
Zamawiajgcego oraz przez podmioty, ktorym udzieli zgody na uzywanie utwordéw, bedgce w
jakikolwiek sposdb powigzane z szeroko rozumiang realizacjg, wykonawstwem, eksploatacjg,
przebudowag i modernizacjg Inwestycji, miesci sie w granicach przeniesionych na
Zamawiajgcego praw autorskich i pokrewnych i nie wymaga zaptaty narzecz Wykonawcy
jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.

4. Z chwilg przekazania utwordw Zamawiajacy nabywa takze witasnos$¢ przekazanych przez
Wykonawce egzemplarzy utwordéw, w tym nosnikdéw, na ktérych utwory utrwalono.
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5. Wykonawca odpowiada za naruszenia débr osobistych lub praw autorskich oséb trzecich.

6. Wykonawca wyraza nieodwotalnie zgode i przenosi na rzecz Zamawiajgcego prawo do
wyrazenia dalszej zgody na dokonywanie dowolnych zmian, przerébek, modyfikacji, ttumaczen
i adaptacji utworow na wszystkich Polach Eksploatacji wymienionych w ust. 2 ("Utwory
Zalezne") i korzystania z takich Utwordw Zaleznych. Strony potwierdzajg, ze autorskie prawa
majatkowe do utwordw oraz Utwordéw Zaleznych beda stanowity wytgczng wiasnosé
Zamawiajgcego na wszystkich Polach Eksploatacji wymienionych w ust. 2 oraz wyrazajg zgode
na to, by Zamawiajacy dysponowat zaréwno utworami, jak i Utworami Zaleznymi i korzystat z
nich wedle wtasnego uznania w celu zaprojektowania, wykonawstwa, eksploatacji, przebudowy
i modernizacji Inwestycji.

7. Wykonawca na zasadzie art. 392 Kodeksu cywilnego zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku
Swiadczenia na rzecz oséb trzecich w przypadku podniesienia wobec Zamawiajacego roszczen
zwigzanych z naruszeniem praw autorskich, patentu, zarejestrowanego projektu, znaku
towarowego, nazwy handlowej lub innych praw wfasnosci intelektualnej lub przemystowej,
jezeli takie roszczenie lub postepowanie ma zwigzek z utworami.

8. Wynagrodzenie za przeniesienie majatkowych praw autorskich i pokrewnych, prawa wtasnosci
nosnikéw, na ktérych utwory zostaty utrwalone, udzielenie zezwolen i zgdd, oraz wykonanie
pozostatych zobowigzan Wykonawcy, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie objete jest w
catosci Wynagrodzeniem okres$lonym w § 5 ust. 1 Umowy. Tym samym Wykonawca wyraza
zgode na rozporzadzanie i korzystanie przez Zamawiajgcego w zakresie okreslonym Umowg z
utwordéw i Utwordw Zaleznych bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

9. W przypadku zakonczenia obowigzywania umowy z jakiegokolwiek powodu,
w tym, w szczegdlnosci, wypowiedzenia umowy przez ktorgkolwiek ze stron, Zamawiajacy
zachowa wszystkie prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu.

10. Wykonawca zobowigzuje sie w sposdb nieodwotalny i trwaty do niewykonywania autorskich
praw osobistych przystugujgcych mu do utworéw w zakresie:

1) nienaruszalnosci tresci i formy utwordw oraz ich rzetelnego wykorzystania,
2) decydowania o pierwszym udostepnieniu utwordw publicznosci,
3) nadzoru nad sposobem korzystania z utworéw.

11. Wykonawca gwarantuje, ze rowniez twoércy utworow nie bedg wykonywac praw autorskich

osobistych o ktorych mowa w ust. 10.

§7
[PRZEDSTAWICIELE STRON | OSOBY REALIZUJACE PRZEDMIOT UMOWY]
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1. Zamawiajgcy wyznacza nastepujgce osoby do kontaktow w sprawie realizacji Umowy:
1) PRSP

(imie, nazwisko, nr tel., e-mail)
2. Wykonawca wyznacza jako projektanta koordynujgcego prace projektowe objete przedmiotem
umowy oraz kierujgcego zespotem sprawujgcym nadzor autorski  Pana/Panig
(imie, nazwisko, nr tel., e-mail)
3. Umowa bedzie realizowana nastepujacymi osobami posiadajgcymi wymagane przepisami
uprawnienia:

L) et e e e eee e e e ———eeeeeaea——eeaeeeaaabeeaeeeaaaataeaeeeaanrraaeeeaaanes
(imie, nazwisko, nr tel., e-mail, rodzaj posiadanych uprawnien)

2) e e e e e e———ee e e e e ———eeee e e ———aeaeeaa——aaeeeaaraaeeeeeeaarraaeaaaan
(imie, nazwisko, nr tel., e-mail, rodzaj posiadanych uprawnien)

B) e e e e e e e —e e e e e e ———eeeeeea——eaeaeeaaa——eaeeeaataaeeeeeeaaaraaeaaaan

(imie, nazwisko, nr tel., e-mail, rodzaj posiadanych uprawnien)

4. O kazdorazowejzmianie numerdéw telefondw lub adreséw e-mail Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie poinformowaé Zamawiajgcego.

5. Koszty wspodtpracy oraz ryzyko i petng odpowiedzialnos¢ za podjete dziatania lub zaniechanie
0sOb nadzorujgcych i wspodtpracujgcych z Wykonawcg w poszczegdlnych branzach ponosi
Wykonawca.

6. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania powyzszych czynnosci osobie trzeciej bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

7. Wszelkie zmiany sktadu osobowego przedstawionego przez Wykonawce na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego? wymagajg zgody Zamawiajgcego
wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

8. Wykonawca we wniosku o zmiane sktadu osobowego moze proponowac tylko osoby, ktérych
doswiadczenie i kwalifikacje spetniajg odpowiednio wymagania okreslone w dokumentacji
przetargowej, w tym w ramach kryterium oceny ofert ,doswiadczenie kierownika budowy”
otrzymatyby co najmniej takg samg ilos¢ punktéw lub odpowiednio mniejszg liczbe punktow
pozwalajgcg na wybranie oferty Wykonawcy jako najkorzystniejsze;j.

w niniejszym ustepie wskazane zostang w szczegdlnosci osoby przedstawione przez Wykonawce na potwierdzenie spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz w celu uzyskania punktacji w ramach kryteriéow oceny ofert.

w szczegdlnosci w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, uzyskania punktacji w ramach kryteriéw oceny
ofert.
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9. Wykonawca wraz z wnioskiem obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody
potwierdzajgce spetnianie tych wymagan. Zamawiajgcy jest zobowigzany do odpowiedzi w
terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o zmiane sktadu osobowego

10. Zamawiajacy jest uprawniony do wystgpienia z pisemnym uzasadnionym zgdaniem zmiany
ktorejkolwiek z oséb personelu Wykonawcy, jezeli w opinii Zamawiajgcego osoba ta nie
wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy. Zadanie to jest dla Wykonawcy
wigzgace, o ile Wykonawca nie udowodni, ze skierowane zarzuty sg nieprawdziwe i nie wynikaja
z zaniedban obowigzkéw Wykonawcy.

11. W przypadku, gdy Strony nie dojdg do porozumienia w zakresie zmiany osdéb personelu
wykonujgcego przedmiot Umowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od
Umowy z winy Wykonawcy w terminie 60 dni od dnia przedstawienia propozycji zmiany cztonka
personelu Wykonawcy.

12. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany o0s6b wskazanych w ust. 1.
O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce.

13. Czynnosci okreslone w wust. 7 - 11 nie wymagajg zgody Wykonawcy, ani aneksu
do Umowy.

§8
[PODWYKONAWCY]

1. Wykonawca co do zasady bedzie wykonywa¢ przedmiot Umowy osobiscie, jednakze dopuszcza
sie realizacje przedmiotu zamodwienia przy udziale podwykonawcow (w przypadku, gdy
Wykonawca poczyni stosowne zastrzezenie w ofercie) pod warunkiem wyrazenia zgody przez
Zamawiajgcego na wykonanie danej czesci robdt budowlanych przez wskazanego
podwykonawce w trybie $ci$le okreslonym w art. 647 § 2 Kodeksu Cywilnego.

2. Strony ustalajg, iz przedstawienie Zamawiajgcemu umowy lub projektu umowy Wykonawcy z
podwykonawcg celem wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na wykonanie czesci robot przez
podwykonawce nastepowac bedzie na adres wskazany w komparycji Umowy, a przekazywana
Zamawiajgcemu umowa lub projekt umowy obligatoryjnie musi zawieraé¢ istotne
postanowienia umowne okreslajgce w szczegdlnosci: przedmiot umowy; zakres prac z
okresleniem zakresu w dokumentacji projektowej, Harmonogramie; wynagrodzenie
podwykonawcy oraz terminy i sposob jego ptatnosci; terminy wykonania umowy, warunki
gwarancji i serwisu. Przekazanie Zamawiajgcemu umowy lub projektu umowy miedzy
wykonawcg a podwykonawcg z naruszeniem zasad okreslonych w zdaniu poprzednim
uznawane bedzie za bezskuteczne.

3. Wykonawca zamierzajac zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, takze w przypadku zamiaru zawarcia przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce umowy podwykonawczej na roboty budowlane, jest zobowigzany przedstawic
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Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu projekt umowy, przy czym w przypadku zamiaru
zawarcia umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce Wykonawca wraz ze
ztozeniem projektu takiej umowy podwykonawczej jest zobowigzany dotgczy¢ swojg zgode na
zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem. Nie zgtoszenie przez
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jego zmiany,
pisemnych zastrzezen, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany. W przypadku
projektu zmian umowy powyzsze postanowienia nalezy stosowaé odpowiednio.

4. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢
z oryginatem kopie umowe o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia
ich wprowadzenia. Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o
podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robét powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczacy wykonania
robot objetych umowa oraz okreslenie wartosci prac zgodnie z poszczegdlnymi pozycjami
hamonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta (lub suma kwot wynikajgca z umdéw realizowanych przez
Podwykonawcéw na tym samym zakresie) nie moze by¢ wyzsza, niz wartosc tego zakresu
robot wynikajgca z hamonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy,

3) termin wykonania robdt objetych umowg wraz z harmonogramem, przy czym
harmonogram ten musi by¢ zgodny z harmonogramem Wykonawcy,

4) termin zapfaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy przez Podwykonawce lub Podwykonawcy przez dalszego
Podwykonawce, faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi,

5) termin gwarancji i rekojmi nie moze uptyng¢ wczesniej niz termin gwarancji i rekojmi
wskazany w umowie z Wykonawcg Robét,

6) Obowigzek uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z dalszym podwykonawca.

7) w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac objetych przedmiotem umowy
podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace
przez Podwykonawce powinien by¢ ustalony w taki sposdb, aby przypadat wczesniej niz
termin zapfaty wynagrodzenia naleznego za wykonanie tych prac Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

8) w przypadku utworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zakazuje sie
wprowadzania do uméw z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami postanowien
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dotyczgcych zatrzymywania przez Wykonawce lub Podwykonawce zaptaty czesci naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na poczet gwarancji lub
nalezytego wykonania podzleconego zakresu przedmiotu Umowy (tzw. kaucja
gwarancyjna), zabezpieczenie moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie oswiadczenia o
potraceniu wierzytelnosci Podwykonawcy z wynagrodzenia i wygasnieciu roszczenia
Podwykonawcy o zaptate wynagrodzenia w zatrzymanej czesci na zasadzie odnowienia,
9) wszelkie zmiany umowy powinny nastepowa¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci,
10) brak zgody Wykonawcy na przelew wierzytelnosci Podwykonawcy wynikajacych z umowy.
11) postanowienia upowazniajace Zamawiajgcego do wymagania, aby podzlecenie zostato
scedowane na Zamawiajgcego w zakresie praw wynikajacych z rekojmi i gwarancji oraz w
catosci - w przypadku odstgpienia od Umowy z Wykonawca
12) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami nie moze
zawierac postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od odbioru robdt przez Zamawiajgcego,

c) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu, kopie zawartych uméw poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem, ktdrych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowigzek nie
dotyczy umdw o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy, czyli wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 umowy, z tym ze wytgczenie, o ktdrym mowa powyzej nie dotyczy umoéw o
wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt brutto.

7. W przypadku statej wspotpracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawcg a
dalszym Podwykonawcg na danej inwestycji obowigzek przedstawienia umowy o
podwykonawstwo powstaje z chwilg przekroczenia sumy kolejnych umédw, tj. 0,5 % wartosci
umowy lub 50.000,00 zt brutto.

8. W przypadku umdw, o ktérych mowa w ust. 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej dostawy lub ustugi, Zamawiajacy
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informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;.

9. Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ postanowienia
okreslone w ust. 5 niniejszego paragrafu. Zatgcznikiem do tej umowy jest zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo.

10. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcdow.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za dziatania
Podwykonawcow.

12. Niezaleznie od postanowien zawartych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania robdt objetych przedmiotem umowy,
Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 5 - dniowym wyprzedzeniem. Bez
zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren
budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

§9
[PLATNOSCI]

1. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie dostarczonej
do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT.

2. Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej zostanie zaptacone po przekazaniu

Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowe.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ fakturowania czesciowego za wykonane roboty budowlane.

4. Faktury czesciowe bedg wystawiane przez Wykonawce nie czesciej niz raz na kwartat, po
dokonaniu czesciowych odbioréw robot zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
przy czym tgczna wysokos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczyé wiecej niz 90%
catkowitego wynagrodzenia wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Do faktury
czesciowej Wykonawca winien zatgczy¢ protokét czesciowego odbioru robdt podpisany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Do faktury koricowej Wykonawca zatgczy zestawienie
wszystkich faktur czesciowych oraz zestawienie rzeczowo finansowe zrealizowanych
poszczegdlnych elementéw w uktadzie wskazanym przez Zamawiajgcego.

5. Rozliczenie nastgpi w formie przelewu z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej
faktury wraz z protokétem, o ktérym mowa w §12 ust. 3 — 4 i 10 Umowy, odpowiednio do
zakresu odbioru. Termin ten jest zastrzezony na rzecz Zamawiajgcego.

6. Do faktury Wykonawca winien zataczyé odpowiednio protokét czeSciowego odbioru robdt lub

w
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protokot koricowego odbioru robdt podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. Wykonawca nie ma prawa przenoszenia praw lub obowigzkow wynikajgcych z niniejszej
umowy na rzecz osob trzecich bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej pod rygorem niewaznosci
na pismie.

8. Zaptata wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w §5 ust. 1 w sytuacji zawarcia umow o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zgodnie z §8, uwarunkowana jest
przekazaniem Zamawiajagcemu dowodu potwierdzajagcego wyptate wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wraz z o$wiadczeniem od Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia wynikajacego z zawartych
umow o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. Ponadto Wykonawca zafagcza
protokot odbioru podpisany bez zastrzezen przez Wykonawce i Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce. Otrzymane dokumenty bedg podstawg dla Zamawiajgcego do dokonania
wypfaty naleznosci za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy.

9. Za date ptatnosci strony uznaja dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

10. Faktura powinna zawiera¢ nastepujace dane:

Nabywca:

Wojewddztwo Pomorskie

NIP: 583-31-63-786

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdansk

Odbiorca:

Pomorski Zesp6t Parkow Krajobrazowych
ul. Poniatowskiego 4 A

76-200  Stupsk

11. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie, przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§9al
[MECHANIZM PODZIELONE)J PLATNOSCI - DOTYCZACY CZYNNYCH PODATNIKOW VAT]

1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowa¢ pfatnosci za faktury zzastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

2. Podzielong ptatnosé, tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach
bezgotowkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty
dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany
do zapfaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np. zapfata za
odszkodowanie), a takze za Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0%.

18
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020




Eﬂ?c?:éj?:kie Rzeczpospolita * URZAD MARSZAtKOWSKI Unia Eurokpejzka -
My ~ Europejski Fundusz
Program Regionalny - Polska WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Rozwoju Regionalnego

3. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie
z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357
ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

4. Jednoczes$nie Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, o ktdrym mowa w ust. 3, jest
rachunkiem bankowym wpisanym w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykre$lonych iprzywréconych do rejestru VAT (biata lista
podatnikéw VAT).

5. W przypadku braku mozliwosci dokonania zapfaty przez Zamawiajgcego z wykorzystaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, w szczegdlnosci w przypadku ztozenia przez Wykonawce
nieprawdziwego oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy uprawniony jest do
wstrzymania ptatnosci do czasu wskazania przez Wykonawce rachunku, o ktéorym mowa
w ust. 4.

§ 10
[UBEZPIECZENIE]

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania waznej przez caty okres realizacji robét polisy
ubezpieczenia Ryzyk Budowlanych, obejmujacej ubezpieczenie Umowy na czas realizacji
prowadzonej inwestycji. Suma ubezpieczenia kontraktu budowlanego (Roboty wraz z
materiatami i urzgdzeniami przeznaczonymi do wybudowania) do wysokosci ceny ofertowej
brutto. Zakres ubezpieczenia Ryzyk Budowlanych obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej w ramach ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR - all risks).

2. Wykonawca na 2 dni przed terminem rozpoczecia prac budowlanych, przedtozy do wgladu
Zamawiajgcego umowe ubezpieczenia, o ktdrej mowa w ust. 1.

3. Wykonawca nie moze rozpoczag¢ wykonywania robot budowlanych do czasu przedfozenia
dokumentdw, o ktédrych mowa w ust. 1. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakoniczenia robot.

4. Wykonawca zobowigzany do posiadania przez caty okres realizacji inwestycji optaconej polisy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z realizacjg przedmiotu Umowy, na kwote nie nizszg niz 500.000,00 zt
(stownie: piecéset tysiecy ztotych), w tym limit dla jednego zdarzenia (wypadku) nie mniejszy niz
500.000,00 zt (stownie: piecéset tysiecy ztotych).

5. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania ciggtosci wymaganego ubezpieczenia tj. Ryzyk
budowlanych (CAR/EAR - all risks) oraz OC. Jezeli umowa ubezpieczenia zostata zawarta na
okres krétszy niz wymagany na podstawie ust. 1 i 2 Wykonawca, na co najmniej 7 dni przed
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terminem koncowym istniejgcej umowy ubezpieczenia, przedstawi Zamawiajgcemu dowody
ubezpieczenia na kolejny okres. Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu
polisy przedtozy¢ Zamawiajgcemu jej kserokopie, potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem wraz
z dowodem jej optacenia, w takim terminie, aby byta zachowana ciggtos¢ ubezpieczenia.

6. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, o ktorej
mowa w ust. 1i4, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczyé wykonawce na jego
koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
wykonawcy, a gdyby potrgcenie to nie byto mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Odstapienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi
odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

7. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w §17 ust.3 pkt 1, §17! lub §172
niniejszej umowy wystapi koniecznosc¢ przedfuzenia terminu realizacji przedmiotu zamdwienia,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionej polisy CAR /EAR -
all risks i OC albo, jesli nie jest to mozliwe — do wniesienia nowej polisy CAR/EAR - all risks i OC
na okres wynikajgcy z przedfuzonego terminu realizacji umowy.

8§11
[GWARANCIJA | REKOJMIA]

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy, o ktérym mowa
w §1. Okres gwarancji wynosi ..... miesiecy?, poczatek liczac od daty koricowego odbioru robét.
Szczegétowe warunki gwarancji okresla Wykonawca w dokumencie ,Warunki gwarancji“
stanowigcym zatgcznik do umowy.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego uwzgledniajgcym rodzaj i rozmiar
usterki, w kazdym wypadku jednak nie dtuzszym niz 14 dni liczac od daty pisemnego (listem
lub faksem) powiadomienia przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o
czas naprawy. W szczegolnych przypadkach Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie
terminu usuniecia wad i usterek.

3. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na przedmiot umowy rekojmie, w ramach ktorej
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wady fizyczne i prawne. Okres
rekojmi biegnie od dnia podpisania koricowego protokotu odbioru robat.

4. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

3 Okres gwarancji wskazany w ofercie
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5. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy. W ww. trybie mogg byé réwniez
usuniete wady, ktére ze wzgledu na swdj charakter muszg by¢ usuniete natychmiast (w
szczegollnosci w przypadku zagrozenia zdrowia, zycia ludzkiego lub mienia) a usuniecia wady
przez osobe trzecig bedzie szybsze niz przez Wykonawce.

8. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o planowanym
przegladzie gwarancyjnym na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed planowanym
terminem.

9. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos$¢ dokonania przegladdéw gwarancyjnych takze podczas
nieobecnosci prawidtowo zawiadomionego Wykonawcy.

10. Nie pdzniej jednak niz na 30 dni przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji strony dokonaja
przegladu Przedmiotu Umowy, z ktérego zostanie sporzadzony protokot pogwarancyjny. W
przypadku stwierdzenia wad strony uzgodnig termin ich usuniecia. Jezeli strony nie bedg mogty
porozumiec¢ sie co do terminu usuniecia stwierdzonych wad, Wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, uwzgledniajgcym mozliwosci
techniczne/technologiczne naprawy.

11. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

§12
[ODBIORY]

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy,
o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy.
2. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow robét:
1) odbidr czesciowy stanowigcy podstawe do wystawiania faktury czesciowej za wykonanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowe,
2) odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie
czesci robot budowlanych,
3) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
4) odbidr koncowy.
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3. Odbidr czesciowy o ktérym mowa w ust. 2 pkt. 1, dokonany zostanie na podstawie protokotu
zdawczo-odbiorczego potwierdzajgcego wykonanie dokumentacji projektowe]j oraz uzyskanie
ostatecznego pozwolenia na budowe, podpisanego przez Zamawiajgcego.

4. Odbiory czesciowe o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 2, bedg dokonywane nie czesciej niz raz na
kwartat na podstawie protokotu stwierdzajgcego stan zaawansowania robot.

5. Wartos¢ robét dla odbioréw czesciowych bedzie okreslana na podstawie Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, zgodnie z § 9 ust. 4 Umowy.

6. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 3, dokonywane
beda przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do
odbioréw robét, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy. W razie zaniechania
powyzszego obowigzku Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnej ponownej rozbiorki
wykonanych elementéw i ich ponownego wykonania.

7. Odbiory robot czesciowych, o ktérych mowa w ust 2 pkt 2 dokonywane beda po uprzednim
wpisie do Dziennika Budowy i skutecznym powiadomieniu inspektora nadzoru i przedstawicieli
Zamawiajgcego przez Wykonawce robét budowlanych.

8. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidér robdt czesciowych w ciggu 5 dni od daty
zawiadomienia go zgodnie z ust. 7.

9. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnie pisemnie. Skutki zaniechania tych obowigzkéw
obcigzac¢ bedg Wykonawce.

10. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu umowy w ciggu 7 dni
od daty zawiadomienia go zgodnie z ust. 7 o osiggnieciu gotowosci do odbioru, pod warunkiem
potwierdzenia gotowosci przez inspektoréw nadzoru — termin bedzie liczony od daty
pozniejszej - zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Zamawiajgcy powinien zakorniczy¢ czynnosci
odbioru najpdzniej w 7 dniu od daty rozpoczecia czynnosci odbioru (z zastrzezeniem ust. 12),
co zostanie potwierdzone protokdtem koricowym odbioru Przedmiotu Umowy.

11.Z czynnosci odbioru (czesSciowych i koncowego) zostanie spisany stosowny protokot,
zawierajgcy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak tez terminy na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad, z tym, ze wady Robdt powinny by¢ usuniete przez
Wykonawce nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od podpisania ww. protokotu, chyba ze Zamawiajacy
wyznaczy inny termin.

12. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dokonania odbioru przedmiotu umowy takze podczas
nieobecnosci prawidtowo zawiadomionego Wykonawcy.

13. Przed odbiorem koncowym robdét Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowac teren, na
ktorym wykonywane byty prace bedace przedmiotem umowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu
w terminie odbioru koncowego przedmiotu umowy. Na dzien rozpoczecia czynnosci odbioru
Wykonawca skompletuje i przekaze Zamawiajacemu wszelkie dokumenty potrzebne do
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odbioru koncowego umozliwiajgce ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym

protokoty badan, sprawdzen i odbioréw, dokumentacje powykonawczg. Niewykonanie tych

obowigzkéw uprawnia Zamawiajgcego do wstrzymania czynnosci odbioru do czasu ich petnego

i prawidtowego wykonania

14. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady w robotach lub dokumentach
to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady beda nieistotne Zamawiajgcy odbierze Przedmiot Umowy wskazujgc na wady
w protokole i termin ich usuniecia, stosownie do ust. 10 (postanowienia Umowy dotyczgce
wykonawstwa zastepczego w razie wad oraz kar umownych stosuje sie odpowiednio),

2) jezeli wady bedg istotne, to jest bedg uniemozliwia¢ lub znacznie utrudnia¢ uzytkowanie
Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru
Przedmiotu Umowy z zachowaniem prawa do kar umownych oraz zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi, wyznaczajgc termin jego wykonania lub zleci¢ wykonanie
przedmiotu odbioru innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko
Wykonawcy wykonaé przedmiot odbioru wtasnym staraniem, bez potrzeby uzyskiwania
zgody sadu.

15. Wykonawca os$wiadcza, ze akceptacja protokotdw czesciowych i korcowego przez
Zamawiajgcego nie zwalnia go z odpowiedzialnosci za realizacje przedmiotu umowy z
zapewnieniem najwyzszej jakosci prac, zgodnie z zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, a takzie
z SIWZ, zatgcznikami do SIWZ i z oferta.

16. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

§121
[PRZEKAZANIE DOKUMENTACI]I PROJEKTOWEJ]

1. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania opracowanej dokumentacji projektowej
(koncepcja projektowa, wielobranzowy projekt architektoniczno-budowlany, projekty
wykonawcze i warsztatowe, wytyczne, plan BIOZ oraz STWIOR) Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia.

2. Zamawiajacy w ciggu 14 dni od dnia otrzymania dokumentacji projektowej w wersji papierowe;j
i elektronicznej sprawdzi zgodnos$¢ jego zakresu i formy z wymaganiami umownymi oraz
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i wskaze swoje uwagi celem ich uwzglednienia przez
Wykonawce.

3. W przypadku stwierdzenia wad dokumentacji projektowej Wykonawca powinien usungé
usterki (wady) dokumentacji projektowej w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, nie
dtuzszym jednak niz w ciggu 14 dni od dnia ich stwierdzenia. W razie niedotrzymania terminu,
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o ktérym mowa powyzej Zamawiajagcy moze powierzy¢ usuniecie usterek (wad) innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania zgody sgdu w tym
zakresie (wykonawstwo zastepcze).
§13
[KARY UMOWNE]

1. Strony ponoszg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan na
nizej opisanych zasadach, przy czym podstawg do naliczania kar umownych jest wynagrodzenie
ryczattowe brutto, okreslone w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w zakonczeniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
umownego brutto o ktérym mowa w §5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwtoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
lub rekojmi - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w §5 ust.
1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego jako
termin do usuniecia wad i usterek;

3) za rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w §5 ust.
1 umowy;

4) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 5000,00 zt za kazdy taki
przypadek;

5) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczone] za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 6 000,00 z1, za kazde zdarzenie;

6) za brak zaptaty lub za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek;

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 10 000,00 zt za
kazdy taki przypadek;

8) za niedotrzymanie terminu przedtozenia przez Wykonawce odpowiednio dokumentow,
oswiadczen lub zaswiadczern wymaganych na podstawie §18 ust. 3 Umowy, w wysokosci
100,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dziern opdinienia. Powyzsza kara bedzie naliczana
oddzielnie za kazdy dokument, osSwiadczenie lub zaswiadczenie;

9) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na umowe o prace os6b, ktére podczas realizacji
przedmiotu umowy beda wykonywac czynnosci w zakresie budownictwa tj. prace fizyczne
pod kierownictwem innej osoby, w miejscu i czasie wskazanym przez tego Wykonawce lub
Podwykonawce, zgodnie z §18 Umowy — za kazdy petny dziern w wysokosci 50 zf; powyzsza
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kara bedzie naliczana oddzielnie za kazdg osobe Swiadczgcg ustugi, a niezatrudniong przez
Wykonawce lub podwykonawce na postawie umowy o prace;

10)za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy, ktory nie zostat zgtoszony
Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami §8, w wysokosci 10 000 z{, za kazde zdarzenie.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody, niezaleznie od wysokosci naliczonej kary umownej. W szczegdlnosci
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania powstatego z tytutu utraty
dofinansowania inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego uzyskanego w ramach
projektu ,EDUKACJA DLA PRZYRODY”, O$ priorytetowa 11: Srodowisko, Dziatanie: 11.4
Ochrona Roéznorodnosci Biologicznej, wspotfinansowanego przez Unie Europejska z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo pokrycia roszczen z tytutu naleznych kar umownych od
Wykonawcy z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w §
14.

5. Kary umowne stajg sie wymagalne w pierwszym dniu kiedy mozliwe jest ich naliczenie, a w
przypadku kar za zwtoke z kazdym dniem.

6. Naliczong kare umowng Zamawiajgcy moze potraci¢c z wynagrodzenia okreslonego
w § 5 ust. 1, informujgc o tym Wykonawce na pismie.

7. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogtoszonego w
zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni,
Zamawiajgcy nie moze potrgci¢ kary umownej zastrzezonej na wypadek niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego
wierzytelnosci, o ile zdarzenie, w zwigzku z ktdrym zastrzezono te kare, nastgpito w okresie
obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

8. Maksymalna wysokos¢ kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej Umowy nie
przekroczy 30% catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

9. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej kare umowng Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.

§14
[ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY]

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, co stanowi kwote .....cceeicsnen. ztotych, stownie:
................................. 00/100 w formie .................
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2. Czesc¢ zabezpieczenia, gwarantujgca zgodnie z umowa wykonanie robét i odpowiadajgca 70%
wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania robot zostanie zwrdcona w ciggu 30 dni od daty
odbioru korncowego robét.

3. Czesc¢ zabezpieczenia, stuzgca do pokrywania roszczen z tytutu rekojmi i odpowiadajgca 30%
wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcona nie poznej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. Jezeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytufu nienalezytego wykonania umowy,
Zamawiajgcy ma prawo do obcigzenia Wykonawcy kosztami rzeczywiscie poniesionymi,
pomniejszonymi o warto$é zabezpieczenia.

5. Zamawiajacy przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczajgcej wezwie na pismie
Wykonawce do spetnienia swiadczenia, wyznaczajgc ostateczny termin.

6. Zamawiajacy ma prawo zaspokoié z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzania.

7. Jezeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytutu nienalezytego wykonania umowy,
Zamawiajagcy ma prawo do obcigzenia Wykonawcy kosztami rzeczywiscie poniesionymi,
pomniejszonymi o warto$é zabezpieczenia.

§15
[ODSTAPIENIE OD UMOWY]

1. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z Kodeksu cywilnego kazdej ze Stron przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w przypadku udowodnionego, razgcego naruszenia przez druga
Strone podstawowych postanowiert Umowy na zasadach opisanych nizej.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastepujgcych sytuacjach, gdy:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy

w catosci lub w jej czesci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili jej zawarcia,

2) z winy Wykonawcy, gdy zostanie wszczete przeciwko niemu postepowanie egzekucyjne lub
egzekucyjne w administracji i w toku tych postepowan dojdzie do zajecia sktadnikdéw
majatku Wykonawcy, w tym ruchomosci i wierzytelnosci lub zostanie nadany w
jakimkolwiek innym trybie nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

3) z winy Wykonawcy, gdy Wykonawca nie przystgpit do realizacji Przedmiotu Umowy bez
uzasadnionych przyczyn lub przerwat wykonywanie Przedmiotu Umowy bez przyczyny i
niezwtocznie nie wznowit prac, pomimo wezwania Zamawiajgcego,

4) wykonywania robét niezgodnie z postanowieniami Umowy, w szczegdlnosci niezgodnie z
dokumentacja projektowg, ustaleniami koordynacyjnymi oraz obowigzujgcymi warunkami
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technicznymi i nie dokonania ich naprawy oraz nieprzystgpienia do wiasciwego ich
wykonania w terminie 5 dni od daty wezwania przez Zamawiajgcego,

5) suma kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy przekroczy 25% wartosci tgcznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy;

6) Wykonawca popadnie w zwtoke z realizacjg Przedmiotu Umowy lub ktéregokolwiek
z etapdw prac przekraczajgcg 60 dni,

7) nieprzestrzegania przez Wykonawce przepisdw prawa, regulacji, pozwolen, zgéd lub norm
majacych zastosowanie w zwigzku z realizacjg Umowy,

8) Woykonawca, bez zgody Zamawiajacego, powierzy osobie trzeciej w jakiejkolwiek formie w
czesci lub w catosci realizacje obowigzkéw lub uprawnien wynikajacych z Umowy,

9) w razie razacego naruszenia innych postanowien Umowy i nie usuniecia stwierdzonych
uchybied mimo udzielenia dodatkowego terminu, nie krétszego, niz 7 dni,

10) w razie koniecznosci wielokrotnego (co najmniej 4-krotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,

11) nie wywigzania sie przez Wykonawce, z ktéregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w § 2
nieniejszej umowy.

12) Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamdwienia przy udziale Podwykonawcy,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu jezeli w ciggu
7 (siedmiu) dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamodwienia przy
udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, Zze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia;

13) w innych przypadkach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

3. Zamawiajgcy bedzie mdgt odstapi¢ od Umowy z przyczyn okreslonych powyzej w terminie 90
dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia.
Odstgpienie powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawierac
uzasadnienie obejmujgce opis podstaw jego dokonania. Odstgpienie uznaje sie za skuteczne z
chwilg doreczenia Wykonawcy w sposdb zwyczajowo przyjety dla potrzeb wykonania Umowy,
w stosunkach pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

4. Strony zgodnie oswiadczajg, ze w przypadku odstgpienia od Umowy po rozpoczeciu prac,
odstgpienie bedzie miato charakter ex nunc, tj. bedzie dotyczyto jedynie niewykonanej czesci
Umowy.

5. W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegdétowe:
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1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego Przedmiotu
Umowy wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty i wykona niezbedne roboty
zabezpieczajgce robdt wykonanych w zakresie obustronnie uzgodnionym (w przypadku
braku porozumienia stron Zamawiajgcy wskaze zakres niezbednych zabezpieczen i robot
zabezpieczajacych),

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych prac nieobjetych niniejsza Umowa, jezeli odstgpienie od
Umowy nastapito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i wykonane do dnia odstgpienia oraz
- jezeli odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
- przedstawi udokumentowane koszty zakupu materiatéw lub (i) urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robét — celem dokonania wzajemnych
rozliczen z Zamawiajacym,

5) Wykonawca na swdj koszt, w terminie 7 dni od dnia odstgpienia usunie z terenu inwestycji
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy koszty inwentaryzacji, zabezpieczenia
robot przerwanych i wykonania niezbednych robot zabezpieczajgcych robdt wykonanych -
obcigzajg Wykonawce. W przypadku odmowy Wykonawcy ich wykonania lub nie przystgpienia
do ich wykonania w terminie 7 dni od daty doreczenia powiadomienia
o odstgpieniu od Umowy, Zamawiajgcy wykona te czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada Zamawiajacy
obowigzany jest do odbioru robét wykonanych do dnia odstgpienia od Umowy oraz zaptaty
wynagrodzenia za wykonane Roboty.

8. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy, Zamawiajgcy dokona rozliczenia
wykonanych robét budowlanych na podstawie protokotu inwentaryzacji (z uwzglednieniem
jakosci przejmowanych robot budowlanych) oraz wedtug stawek i z uwzglednieniem
odpowiednich pozycji zatwierdzonego przez Zamawiajgcego hamonogramu rzeczowo-
finansowego, a w brakujgcym zakresie przy zastosowaniu nastepujgcych nosnikow
cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, aktualnego
na dzien ich sporzadzenia:

1) stawka roboczogodziny ,R" - S$rednia dla robdt inwestycyjnych dla wojewddztwa
pomorskiego,

2) koszty posrednie ,Kp" (R, S) - $rednie dla robdt inwestycyjnych,

3) zysk kalkulacyjny ,,Z" (R+S+Kp) - srednie dla robdt inwestycyjnych,
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4) ceny jednostkowe sprzetu (S) i materiatdw (M) - tgcznie z kosztami zakupu - beda
przyjmowane na podstawie srednich cen wynikajgcych z ogdlnie dostepnych cennikow,
w tym rowniez cen dostawcow na stronach internetowych, a w przypadku braku mozliwosci
ustalenia ceny w oparciu o powyzsze zrodta - wedtug ofert handlowych, itp.

5) naktady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi naktadéw rzeczowych. W
przypadku robot dla ktérych brak naktadow w katalogach naktaddéw rzeczowych, bedzie
zastosowana wycena indywidualna Zamawiajgcego.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego czesci, Zamawiajacy
nabywa majgtkowe i pokrewne prawa autorskie i prawa zalezne oraz zgode na wykonywanie
praw osobistych w zakresie okreslonym w § 6 do wszystkich utworéw wytworzonych przez
Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajgcego w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia
odstgpienia od Umowy.

§16
[KOMUNIKACIJA POMIEDZY STRONAMI]

1. Strony zobowigzuja sie do wzajemnego informowania sie o zmianach danych kontaktowych,
teleadresowych oraz innych istotnych zmianach, mogacych mie¢ wptyw na prawidtowy
przebieg realizacji umowy.

2. Komunikacja miedzy stronami nastepowa¢ bedzie drogg elektroniczng (w tym
e-mailowa), telefoniczng, pisemng, pocztowg lub faksem.

3. Strony ustalajg nastepujgce dane kontaktowe na potrzeby realizacji umowy:

1) dane Zamawiajgcego:

a) osoba do kontaktu: .......cccceveevenennne. ,
b) adres do korespondencji pocztowej: ............... ,
c) adres do korespondencji elektroniczne;j: ........cceevenene... ,
d) telefon kontaktowy: .......cccecevvueneee. ,
€) faX: e ;
2) dane Wykonawcy:
a) osoba do kontaktu: .......cccevevienennen. ,
b) adres do korespondencji pocztowej: ............... ,
c) adres do korespondenc;ji elektroniczne;j: ........ccceevenene... ,
d) telefon kontaktowy: .......cccecevvueneeee. ,
€) TaX: v
§17

[ZMIANA UMOWY]
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1. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod
rygorem niewaznosci.

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych
jest niedopuszczalna.

3. Strony przewidujg mozliwos$¢ zmiany umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) termin realizacji przedmiotu zamdwienia moze ulec przesunieciu w sytuacji:

a) wystgpienia zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi,
terenowymi w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne
nieprzewidywane w dokumentacji przetargowej;

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robot zewnetrznych budowlanych, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej umowg, normami i innymi przepisami, wymagajgcej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢. Informacja na temat niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
winna by¢ odnotowana w Dzienniku Budowy. Przez niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumie sie m.in. opady $niegu, deszczu a takze takze nadzwyczajne
zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry —
uniemozliwiajgce prowadzenie zewnetrznych robét budowlanych w ogéle badz bez
niewspotmiernych naktadéw. O wystgpieniu opadéw atmosferycznych (Snieg, deszcz)
lub zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca
niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego i dokona wpisu w dzienniku budowy.
Zamawiajgcy ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za niekorzystne
warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej (wtasciwych dla miejsca budowy lub najblizszej okolicy w przypadku braku
tych danych dla miejsca budowy), w szczegdlnosci Sredniej temperatury dziennej;

c) wystgpienia okolicznosci nie lezgcych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci:
wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci z uwagi na potrzebe
wprowadzenia na teren budowy (podczas wykonywania tam robdt objetych Umowa)
0sOb, sprzetu, urzadzen i innych materiatdw, w tym materiatdw budowlanych
nalezgcych do dowolnie wskazanego przez Zamawiajgcego podmiotu, brak dostepu do
mediow niezawiniony przez Wykonawce (np. awarie w dostawach energii elektrycznej,
wody czy innych mediéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy), wystgpienie
okolicznosci ktdérych strony nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania
nalezytej starannosci;
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d) koniecznosci lub woli Zamawiajgcego udzielenia robdét dodatkowych, ktérych
wykonanie bedzie miato wptyw na wykonanie Umowy o zamédwienie;

e) niezawinionych przez Wykonawce opdznien Zamawiajgcego w przystgpieniu do
dokonania odbioréw robét, czy tez opdznien w przekazaniu Wykonawcy lub osobom
trzecim stosownych dokumentéw niezbednych do realizacji Umowy;

f) wstrzymania przez Zamawiajacego lub organy administracji publicznej (w tym
orzeczeniem sgdu) prac objetych Umowg, w szczegdlnosci z powodu zagrozenia zycia
lub zdrowia na budowie, prac archeologicznych, a takie z powodu opdznienia,
zawieszenia, wstrzymania lub zaprzestania przekazywania Zamawiajgcemu Srodkéw
finansowych na realizacje zamodwienia przez Instytucje Zarzadzajgca, w tym srodkow
w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020;

g) z powodu Sity wyzszej rozumianej jako pozar, powddz, huragan, eksplozje, awarie
energetyczne, wojne, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje spoteczne,
ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a takze inne
nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostajace poza
kontrolg Stron, ktdorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
a jezeli mozliwe byty do przewidzenia nie mozna byto im zapobiec,

h) opdzinienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien lub innych aktéow administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla
dalszego wykonywania roboét przez Wykonawce lub zakonczenia robodt, a opdznienie
organow nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

i) opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotow
trzecich, ktore to opdznienie powstato z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy,
a powoduje brak mozliwosci wykonywania robdt, co ma wptyw na termin wykonania
Umowy

- Przedtuzenie terminéw wykonania zamdwienia z przyczyn wskazanych w lit. a-i, moze
nastgpi¢ wytacznie o czas trwania przeszkody, tj. czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci
wptynety na termin wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy
terminowg realizacje przedmiotu Umowy.

2) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek, w szczegdlnosci zmiany decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektu ,,Edukacja
dla przyrody” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, wytycznych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 lub pozyskania nowego
dofinansowania czy zwiekszenia ptynnosci finansowej wykonawcy poprzez dopuszczenie
dokonywania odbioréw czesciowych czesciej niz raz na kwartat;
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3) koniecznosci dostosowania tresci niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci Harmonogramu
rzeczowo-finansowego o ktdrym mowa w §2 ust. 3 Umowy, do zasad przewidzianych w
ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, réwniez w przypadku zmiany wytycznych jw. w tym
zakresie (zmiana niewymagajqca sporzqdzania aneksu);

4) rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy, w szczegdlnosci z
powodu:

a) mozliwosci zaniechania wykonania czesci prac z uwagi na fakt, iz ich wykonanie nie jest
niezbedne do realizacji tej inwestycji (np. wycinka drzew);

b) ustalen poczynionych z uzytkownikami obiektu (Zamawiajgcym),

c) okolicznosci, ktére powodujg ze wykonanie Umowy bez ograniczenia jej zakresu
wywotatoby u Zamawiajgcego niekorzystne skutki z punktu widzenia celu realizacji
Umowy lub powodowatoby nieracjonalne wydatkowanie $rodkéw publicznych.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace wykonawcy zostanie odpowiednio
pomniejszone, przy czym zamawiajacy zapfaci za wszystkie wykonane prace. Pomniejszenie
wynagrodzenia, o ktérym mowa wyzej nastagpi w oparciu o dane zawarte w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym o ktdrym mowa w §2 ust. 3, a w przypadku braku
wystarczajacych danych w tym dokumencie uwzglednione zostang cenniki i inne konieczne
dane publikowane w katalogach Sekocenbud na moment zawarcia Umowy. Niezaleznie od
powyzszego zamawiajgcy ma prawo ustalic wysokos¢ kwoty pomniejszonego
wynagrodzenia w oparciu o opinie biegtego rzeczoznawcy, w szczegdlnosci w sytuacji, jezeli
pomniejszenie zakresu Umowy nie bedzie mozliwe na podstawie wytycznych o ktérych
mowa wyzej;

5) zmiana polegajaca na:

a) dopuszczeniu do wykonywania czesci zamowienia (zakresu prac) podwykonawcy,
ktory nie zostat wskazany w ofercie;

b) dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawcow tej czesci zamowienia (zakresu
prac), ktdra nie zostata wskazana w ofercie do podzlecenia,

- po weczesniejszej akceptacji przez Zamawiajgcego i spetnieniu wymagan specyfikacji
dotyczacych wykonywania wskazanego zakresu robdt przez podwykonawcéw (zmiana
niewymagajgca sporzgdzania aneksu),

6) zmiana o0sob przewidzianych do realizacji zamodwienia i deklarowanych przez Wykonawce
w ofercie o ktérych mowa w §7 Umowy;

7) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na zasoby ktorego Wykonawca powotywat sie na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu pod warunkiem ze Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia powyisze
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warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca za zasoby
ktorego wykonawca powotywat sie w trakcie prowadzonego postepowania. (zmiana
niewymagajgca sporzgdzania aneksu);

8) zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania
robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych
sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji przetargowej, a wynikajgcych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji, zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano lub nakazéw organdéw administracji publicznej, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robdét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji przetargowej oraz
dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkow Terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji przetargowej, dokumentacji projektowej, w
szczegblnosci napotkania niezinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa,

f) wystgpienia Sity wyzszej o ktdrej mowa w ust. 3 pkt. 1 lit g Umowy,
uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

g) woli Zamawiajgcego dokonania zmian, w szczegdlnosci, gdy zmiany mogg sie
przyczyni¢ skrdocenia terminu wykonania robdt, obnizenia kosztow wykonania
Umowy po stronie Zamawiajgcego, badz uzyskania innych dodatkowych korzysci
dla Zamawiajgcego w stosunku do korzysci wynikajgcych z Umowy przed zmiang;

- Wskazana powyzej zmiana Umowy bedzie niedopuszczalna, jezeli miataby prowadzi¢ do
zastosowania materiatow o jakosci nizszej niz wymagana na podstawie Umowy lub zmiana
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potgczona bytaby z roszczeniem Wykonawcy o zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy w
szczegblnosci, gdy taczna wartos¢ dokonywanych zmian miataby by¢ wieksza niz 15%
wartosci o ktorej mowa w §5 ust. 1 wynikajgcej z oferty Wykonawcy;

9) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany sposobu przeprowadzenia odbiorow
czesciowych, odbioru kornicowego, pomiaréw kontrolych, préob lub rozruchdw, w sytuacji
gdy taka zmiana okaze sie konieczna do prawidtowej oceny nalezytego wykonania
przedmiotu zamowienia przez Wykonawce, w szczegdlnosci gdy zmianie ulegnie
technologia wykonania poszczegdélnych robat.

10) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie
niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
na dzien odbioru robodt przepisami, wykonania przedmiotu Umowy, w tym koniecznos¢
uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe w wyniku wprowadzenia koniecznych,
istotnych zmian w projekcie budowlanym;

11) zmiana Umowy umozliwiajgca wprowadzenie na teren budowy (podczas wykonywania
tam robdt objetych Umowg) osoéb, sprzetu, urzadzen i innych materiatéw, w tym
materiatdw budowlanych nalezgcych do dowolnie wskazanego przez Zamawiajgcego
podmiotu (w tym podmiotu wybranego w wyniku uprzednio przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na podstawie ustawy Pzp) w celu
wykonania robot lub innych prac nieobjetych Umowag. Zmiana ta moze by¢ poprzedzona
wstrzymaniem prac Wykonawcy przez Zamawiajgcego na czesci terenu Robdt, z
jednoczesnym przekazaniem tej czesci terenu Robdt Zamawiajgcemu na czas prowadzenia
prac przez innego Wykonawce. (zmiana niewymagajqgca sporzqgdzania aneksu);

4. Dopuszczona jest mozliwos¢é zmiany Harmonogramu rzeczowo — finansowego o ktérym mowa
w §2 ust. 3 Umowy, polegajgca na przesunieciu rozpoczecia lub zakonczenia wykonywania
robdét budowlanych w nim wskazanych w szczegoélnosci w zwigzku z przyczynami technicznymi,
technologicznymi oraz organizacyjnym, a takze jesli zmiana tego rodzaju wptynie na
usprawnienie procesu organizacji robdt, tempa robét, dopasowanie mozliwosci ich wykonania
do warunkéw atmosferycznych czy tez dostepnosci materiatdw budowlanych, a takze
skoordynowania robot z ewentualnymi robotami lub innymi pracami nieobjetymi
przedmiotem Umowy, w tym ewentualnych robot wykonywanych przez podmiot trzeci
wprowadzony na teren budowy w trybie ust. 3 pkt. 11 niniejszego ustepu — o ile zmiana ta nie
dotyczy ostatecznego terminu wykonania przedmiotu Umowy. Zmiana Harmonogramu
rzeczowo-finansowego wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. (zmiana niewymagajgca
sporzqdzenia aneksu).

5. Whniosek o zmiane Umowy o ktérej mowa w §17, §17*'§172 powinien zawiera¢ co najmniej:
1) zakres proponowanej zmiany,
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2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgcg z przepisow Ustawy lub
postanowien Umowy,

4) informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce
dokonanie zmiany Umowy, w szczegdlnosci: orzeczenie sgadu powszechnego lub
administracyjnego, a takze decyzja organu administracji publicznej skutkujace
koniecznoscig dokonania zmiany przedmiotu Umowy, analiza rynku potwierdzajaca brak
lub istotne ograniczenie dostepnos$ci materiatéw, produktéw lub sprzetu niezbednych do
wykonania Umowy, wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien
itp., wraz z orzeczeniem, decyzja organu lub urzedowa notatkg stuzbowg, lub innym
dokumentem okreslajgcym szczegdlne wymogi dotyczace realizacji umowy (np. wytyczne
gestoréw sieci), ktére potwierdzajg wystgpienie opdznienia, raport meteorologiczny za
odpowiedni okres, w ktérym wystapity niekorzystne warunki atmosferyczne skutkujgce
opdzinieniem realizacji Umowy lub poszczegdlnych $wiadczen, orzeczenie sadu
powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji publicznej
skutkujgce wstrzymaniem realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen, itp.

6. Zadnej ze stron Umowy nie przystuguje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony musza
wyrazi¢ zgode sie na zawarcie aneksu). Zamawiajacy informuje ponadto, iz jego zgoda na aneks
moze by¢ uzalezniona od uprzedniej zgody instytucji zarzadzajacej Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego jako instytucji zarzadzajgcej srodkami w ramach
projektu ,, Edukacja dla przyrody”.

7. lJezeli strony dopuscity zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna jest takze
zmiana postanowien umowy obejmujgca wydtuzenie terminu waznosci zabezpieczen. Jezeli
strona trzecia, od ktérej zalezy przedtuzenie waznosci zabezpieczenia nie wydata zgody na
takie przedtuzenie, Wykonawca zobowigzany jest skorzystac z innych form zabezpieczenia.

8. Niezaleznie od powyzszego, Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmian redakcyjnych Umowy, a
takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
przyspieszajgcych realizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez Zamawiajgcego na
wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu umowy badz zwiekszajgcych uzytecznosé
przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzg do umowy stosowne zmiany
weryfikujgce redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albo tez kierujgc sie
poszanowaniem wzajemnych intereséw, zasadg réwnosci Stron oraz ekwiwalentnosci
Swiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, okreslg
zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

9. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
2) danych teleadresowych,
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3) danych rejestrowych,
4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§ 171
[ZMIANA UMOWY W ZAKRESIE WYSOKOSCI WYNAGRODZENIA WYKONAWCY]

1. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym
mowa w §5 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku wystgpienia
jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- na zasadach i w sposdb okreslony w ust. 2-12, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty

wykonania umowy przez Wykonawce.

2. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust. 1
pkt 1, bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z
terminami ustalonymi umowg, po dniu wejscia w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke
podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktorej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug.

3. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw. Tym
samym Wykonawca bedzie uprawniony przy wystawieniu faktury do naliczania wynagrodzenia
brutto z zastosowaniem stawki podatku od towardw i ustug VAT obowigzujgcej w dacie
wystawienia faktury (zmiana niewymagajgca sporzqdzania aneksu).

4. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 1
pkt 2 lub 3, bedzie obejmowaé wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajgcych wysokos¢
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej
lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne pod warunkiem, ze wniosek o ktérym mowa w ust. 7 wniesiony zostat
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do Zamawiajgcego w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisdw dokonujgcych tych
zmian.

5. W przypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci
wynagrodzen oséb wchodzgcych w sktad zespotu Wykonawcy, do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia albo stawki godzinowej. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu
Wykonawcy bedzie odnosic sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia oséb swiadczacych ustugi, o
ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

6. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajagcg zmianie kosztu ponoszonego w zwigzku z wyptata
wynagrodzenia osobom wchodzgcym w sktad zespotu Wykonawcy realizujgcego przedmiot
umowy. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do
czesci wynagrodzenia oséb realizujgcych przedmiot umowy, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg umowy.

7. W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 1, kazda ze stron moze wystgpi¢ do drugiej
strony z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegdlnosci szczegdtowe wyliczenie
catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem
daty, od ktorej nastgpita badZz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy
uzasadniajgca zmiane wysokosci naleznego wynagrodzenia.

8. W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, Wykonawca do wniosku
zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te
majg wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) oséb wchodzgcych w
sktad zespotu Wykonawcy realizujgcego przedmiot umowy, wraz z okresleniem zakresu
(czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany,
o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) oséb wchodzgcych w
sktad zespotu Wykonawcy realizujgcego przedmiot umowy, wraz z kwotami sktadek
uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczenn Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci
etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy
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oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej
mowa w ust. 1 pkt 3.

9. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, jezeli z wnioskiem wystepuje
Zamawiajgcy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w
wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 21 dni, dokumentéw, z ktdrych bedzie wynika¢ w
jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego
zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 2.

10. W terminie 21 dni od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 7, strona, ktdra
otrzymata wniosek, przekaze drugiej stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek
oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo
informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

11. W przypadku otrzymania przez strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub cze$ciowym
zatwierdzeniu wniosku, strona ta moze ponownie wystapi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w
ust. 7. W takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje sie odpowiednio.

12. Zawarcie aneksu nastgpi nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o
dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§17?2
[ZMIANY UMOWY ZWIAZANE Z WYSTEPOWANIEM COVID-19]

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$é zmiany umowy we wszystkich jej zakresach (w tym w
zakresie terminu realizacji, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego) w przypadku
wystepowania okolicznosci utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych realizacje zamodwienia (lub
dopiero majgcych taki stan wywotac) w zwigzku z wystepowaniem COVID-19.

2. Strony informujg sie wzajemnie o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19
na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpic. Strony
umowy potwierdzajg ten wptyw, dotaczajgc do informac;ji, o ktdrej mowa w zdaniu pierwszym,
oswiadczenia lub dokumenty, ktére mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci:

1) nieobecnosci pracownikdéw lub oséb $wiadczgcych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczyé w realizacji
zamowienia z uwagi na: ich obowigzkowg hospitalizacje, objecie kwarantanng lub
nadzorem epidemiologicznym w zwigzku z pozostawaniem w stycznosci z osobami, ktérych
zdrowie zostato zagrozone przez COVID-19, zwolnienie od wykonywania pracy z powodu
koniecznosci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o ktérym mowa w art. 32 ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o swiadczeniach pienieznych z ubezpieczenia
spotecznego w razie choroby i macierzyistwa, lub dzieckiem legitymujgcym sie
orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepetnosprawnosci do ukonczenia
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18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepetnosprawnosci w przypadku zamkniecia ztobka,
klubu dzieciecego, przedszkola, szkoty lub innej placowki, do ktorych uczeszcza dziecko, lub
niemoznosci sprawowania opieki przez nianie lub dziennego opiekuna z powodu
rozprzestrzeniania sie COVID-19;

2) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewoddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, naktadajagcych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen lub decyzji wydanych przez wojewoddw, ministra wtasciwego do spraw zdrowia
lub Prezesa Rady Ministrow, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa
w art. 11 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw, w tym jej zmian;

4) wstrzymania lub trudnosci w zakresie realizacji dostaw dotyczgcych produktéw,
komponentdw produktéw lub materiatdw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy;

5) trudnosci w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

6) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwosé
wykonania umowy;

7) okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1-6, w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy;

3. W przypadku wykonawcoéw majgcych siedzibe lub wykonujgcych dziatalnos¢ zwigzang z
realizacjg umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentdéw, o ktérych
mowa w ust. 2, sktada sie dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub
oswiadczenia tych wykonawcow.

4. Kazda ze stron moze zgdaé przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie tej umowy.

5. Zamawiajacy po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 o ktdrych
mowa w ust. 2, wptywajg na nalezyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z wykonawcg dokonuje
zmiany umowy, w szczegolnosci przez:

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,

2) zmiane sposobu wykonywania przedmiotu umowy,

3) zmiane zakresu swiadczenia wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane wynagrodzenia lub
sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,

- 0 ile wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci

pierwotnej umowy.
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6. W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych
mowa w ust. 2, mogg wptynac na nalezyte wykonanie umowy, zamawiajgcy, w uzgodnieniu z
wykonawcg, moze dokonac¢ zmiany umowy zgodnie z ust. 4

7. Zmiana terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czeSci moze nastgpi¢ o czas trwania przeszkody i/lub o czas trwania skutkow
zwigzanych z wystgpieniem tej przeszkody.

8. Strona wnioskujagca o zmiane umowy przedstawia wptyw okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie.

9. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem
COVID-19, moga wptynac lub wptywajg na nalezyte wykonanie tgczacej ich umowy, ktéra jest
zwigzana z wykonaniem zamowienia publicznego lub jego czesci, uzgadniajg odpowiednia
zmiane tej umowy, w szczegdlnosci moga zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci,
czasowo zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposéb wykonywania umowy lub
zmienic¢ zakres wzajemnych swiadczen.

10. W przypadku dokonania zmiany umowy, jezeli zmiana ta obejmuje cze$¢ zamowienia
powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca mogg uzgodnié
odpowiednig zmiane taczacej ich umowy, w sposéb zapewniajacy, ze warunki wykonania tej
umowy przez podwykonawce nie bedg mniej korzystne niz warunki wykonania umowy
zmienionej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

§18
[WYMAGANIA ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY ORAZ SANKCIJE Z TYTULU
NIESPEENIENIA TYCH WYMAGAN]

1. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy
o prace wszystkie osoby, ktére podczas realizacji zamodwienia bedg wykonywaé czynnosci w
zakresie budownictwa tj. prace fizyczne pod kierownictwem innej osoby,
W miejscu i czasie wskazanym przez tego Wykonawce lub Podwykonawce — polegajace na:

1) przygotowaniu terenu pod budowe (wykonanie nawierzchni utwardzonych, wykonanie
niezbednych przytgczy, roboty rozbidérkowe),

2) wykonywaniu robodt ogdlnobudowlanych oraz wykonczeniowych: prace murarskie,
tynkarskie, glazurnicze, malarskie, stolarskie, rozbiérkowe, zbrojarskie, betonowe i
zelbetonowe, ciesielskie, dekarskie;

2) wykonywaniu robadt elektrycznych, instalacji telekomunikacyjnych, wod-kan i sanitarnych

(montowanie instalacji grzewczych, wodnych, telekomunikacyjnych),

3) wykonywaniu prostych prac fizycznych w budownictwie: przenoszenie materiatow
budowlanych, reczne wykopy, sprzatanie terenu budowy etc.
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2. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1 powinno trwac przez caty okres realizacji przedmiotu
umowy.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie (nie krotszym niz 5 dni roboczych) wykonawca przedtozy zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w pkt. 1
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposoéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 t.j.) (tj. w szczegdlnosci* bez adresdw, nr
PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 t.j.). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

4 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktdre podlegajg anonimizacji. Kazda umowa powinna zostac
przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢
zgodny z przepisami ww. ustawy.
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A

W przypadku powziecia przez Zamawiajgcego informacji o naruszeniu przez Wykonawce

zobowigzania okreslonego w ust. 1, Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie

Panstwowg Inspekcje Pracy celem podjecia przez nig stosownego postepowania

wyjasniajgcego w tej sprawie. Obowigzek powyiszy znajduje zastosowanie rowniez w

przypadku, gdy personel Wykonawcy bedzie $wiadczyt ustugi na podstawie umowy

cywilnoprawnej, a nie na podstawie umowy o prace, jezeli wykonanie tych czynnosci bedzie
polegato na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).

5. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnos$ci zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej zgodnie z §13
niniejszej Umowy, a takze uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego na usuniecie
tych naruszen.

6. Niezfozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zagdanych przez
zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

7. Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan dotyczgcych

zatrudnienia oséb, o ktorych mowa w ust. 1.

§ 20
[SAD WEASCIWY]

W przypadku ewentualnych sporéw mogacych wynikng¢ na tle wykonywania niniejszej umowy,
sgdem wtasciwym dla ich rozstrzygania bedzie sgd wtasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

§21
[PRAWO WtASCIWE]

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy — Prawo Budowlane oraz ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.
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§ 22
[KLAUZULA SALWATORYINA]

1. W razie gdyby ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy byto lub miato stac sie niewazine,
waznosc¢ catej umowy pozostaje przez to w pozostatej czesci nienaruszona.

W takim przypadku strony umowy zastgpia niewazne postanowienie innym, niepodwazalnym
prawnie postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy
niewaznego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to takze ewentualnych luk w umowie.

§23
[EGZEMPLARZE UMOWY]

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, a dwa dla
Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

P
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