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  PRZEDMIAR          
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212140 -9 Obiekty rekreacyjne

NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa wiaty parkowej
ADRES INWESTYCJI   :     dowolna lokalizacja
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Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     II kw2019 + analiza własna ORGBUD

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ..................................    % R, S
  Zysk [Z] .........................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  Vat [V] ..........................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     zł

Słownie:

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Załącznik nr 18



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Na przedmiot budowli składają się część podziemna i część nadziemna o max wys. 355 cm.
CŜęść podziemną stanowią dwie stopy Ŝelbetowe z gotową konstrukcją stalową, dla zamontowania
drewnianej konstrukcji nadziemnej. Powierzchnia zabudowy - kład rzutu dachu na grunt - 7,56 m2.
Drewniana konstrukcja nadziemna, projektowana jest z drewna iglastego (modrzewiu) imprednowa-
nego i malowanego. Pokrycie dachu stanowi gont bitumiczny. Pod zadaszeniem w konstrukcji, prze-
widziano stół i siedziska. Budowla - wiata jest komponentem zagospodarowania przestrzeni widoko-
wo-ekologiczno-wypoczynkowej.
Kosztorys wyczerpuje cały zakres rozliczenia RMS dla oferenta.
Zastosowany impregnat powinien być środkiem zabezpieczającym przed grzybami, pleśniami, tech-
nicznymi szkodnikami drewna, o własnościach niewymywalności z drewna, nie powodujących ko-
rozji stali. Wymiary elementów drewnianych określa projekt i przedmiar. Kolor palisander.
Kosztorys wyczerpuje cały zakres rozliczenia RMS dla oferenta.
Wymagana akceptacja Zamawiającego dla uŜytych materiałów. 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-01
0310-02 1)

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze
skarpami o szer.dna do 1.5 m i głę-
bok.do 1.5m ze złoŜeniem urobku na
odkład (kat.gr.III)
obmiar = 1.950m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

2.41*0.955=2.30155r-g/m3

r-g 4.48802

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNR 2-21
0218-01 2)

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne
z przerzutem na terenie płaskim
obmiar = 1.950m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1.06*0.955=1.0123r-g/m3

r-g 1.97399

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:

3
d.1

KNR 2-01
0501-01 1)

Ręczne zasypywanie wykopów ze
skarpami w gruncie kat.I-III z prze-
rzutem na odl.do 3 m
obmiar = 1.695m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1.167*0.955=1.11449r-g/m3

r-g 1.88906

-- M --
2* ziemia gliniasta

1m3/m3

m3 1.69500

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Vat [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Roboty zelbetowe
4

d.2
KNR 2-02
0204-08 3)

Stopy fundamentowe schodkowe Ŝel-
betowe, o obj. do 2,5 m3
obmiar = 0.511m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

7.15r-g/m3

r-g 3.65365

-- M --
2* 2370699 beton zwykły z kruszywa naturalne-

go
1.015m3/m3

m3 0.51867

3* 3950001 drewno okrągłe na stemple budowla-
ne
0.001m3/m3

m3 0.00051

4* 2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.009m3/m3

m3 0.00460

5* 2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.005m3/m3

m3 0.00256

6* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.24kg/m3

kg 0.12264

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
8* 39599 środek transportowy

0.04m-g/m3

m-g 0.02044

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:

5
d.2

KNR 2-02
0290-02 3)

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia
elementów budynków i budowli -
pręty Ŝebrowane
obmiar = 0.007t

t

-- R --
1* 999 robocizna

42.88r-g/t
r-g 0.30016

-- M --
2* 1102399 pręty Ŝebrowane do 7 mm

1.002t/t
t 0.00701

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
4* 71251 prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 0.03010

5* 71231 noŜyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 0.04060

6* 71212 giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 0.03360

7* 34000 wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.00560

8* 39599 środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.01120

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:

6
d.2

KNR 2-02
0290-02 3)

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia
elementów budynków i budowli -
pręty Ŝebrowane
obmiar = 0.006t

t

-- R --
1* 999 robocizna

42.88r-g/t
r-g 0.25728

-- M --
2* 1102399 pręty Ŝebrowane 8 mm

1.02t/t
t 0.00612

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
4* 71251 prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 0.02580
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* 71231 noŜyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 0.03480

6* 71212 giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 0.02880

7* 34000 wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.00480

8* 39599 środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.00960

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:

7
d.2

KNR 2-02
0290-04 3)

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia
konstrukcji monolitycznych budowli
- pręty Ŝebrowane
obmiar = 0.008t

t

-- R --
1* 999 robocizna

47.75r-g/t
r-g 0.38200

-- M --
2* 1102399 pręty Ŝebrowane 12 mm

1.02t/t
t 0.00816

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
4* 71251 prościarka do prętów

4.8m-g/t
m-g 0.03840

5* 71231 noŜyce do prętów
6.4m-g/t

m-g 0.05120

6* 71212 giętarka do prętów
5.4m-g/t

m-g 0.04320

7* 34000 wyciąg
1m-g/t

m-g 0.00800

8* 39599 środek transportowy
1.8m-g/t

m-g 0.01440

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:

8
d.2

KNR 2-02
0290-02 3)

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia
elementów budynków i budowli -
pręty Ŝebrowane
obmiar = 0.056t

t

-- R --
1* 999 robocizna

42.88r-g/t
r-g 2.40128

-- M --
2* 1102399 wyroby warsztatowe stalowe

gotowe, malowane farbą podkładową
i nawierzchniowa o wadze jednost-
kowej 28 kg
2szt

szt 2.00000

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.8m-g/t
m-g 0.04480

5* 39599 środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.08960

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:
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PODSUMOWANIE

Roboty zelbetowe

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Vat [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Roboty ciesielskie
9

d.3
KNR 2-02
0407-06 3)

Słupy o dł.ponad 2m -
przekr.poprz.drewna ponad 180cm2
z tarcicy nasyc.
obmiar = 0.294m3 drew.

m3

drew.

-- R --
1* 999 robocizna

21.38r-g/m3 drew.
r-g 6.28572

-- M --
2* 2641805 krawędziaki iglaste wymiarowe,

czterostronnie strugane, nasycone
barwione kl.I (S1i S2 - szt-4)
1.06m3/m3 drew.

m3 0.31164

3* 1412206 impregnat
1.03kg/m3 drew.

kg 0.30282

4* 1343599 śruby,podkładki,nakrętki
28.55kg/m3 drew.

kg 8.39370

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.95m-g/m3 drew.
m-g 0.27930

7* 39599 środek transportowy
0.74m-g/m3 drew.

m-g 0.21756

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:

10
d.3

KNR 2-02
0407-02 3)

Podwaliny (oczep) o dł.ponad 2m, -
przekr.poprz.drewna ponad 180cm2
z tarcicy nasyc. Oczep
obmiar = 0.075m3 drew.

m3

drew.

-- R --
1* 999 robocizna

9.28r-g/m3 drew.
r-g 0.69600

-- M --
2* 2641805 krawędziaki iglaste wymiarowe,

czterostronnie strugane, nasycone
barwione kl.I ( O  - szt-1)
1.06m3/m3 drew.

m3 0.07950

3* 1412206 impregnat
0.61kg/m3 drew.

kg 0.04575

4* 1343599 śruby,podkładki,nakrętki
5.35kg/m3 drew.

kg 0.40125

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.89m-g/m3 drew.
m-g 0.06675

7* 39599 środek transportowy
0.68m-g/m3 drew.

m-g 0.05100

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:

11
d.3

KNR 2-02
0408-02 3)

Kleszcze przekr.poprz.drewna do
180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar = 0.277m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

31.62r-g/m3

r-g 8.75874

-- M --
2* 2641805 krawędziaki iglaste wymiarowe,

czterostronnie strugane, nasycone
barwione kl.I (KL1,KL2,KL3,KL4  -
szt-16)
1.04m3/m3

m3 0.28808

3* 1412206 impregnat
0.22kg/m3

kg 0.06094

4* 1343599 śruby,podkładki,nakrętki
37.18kg/m3

kg 10.29886
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
6* 34000 wyciąg

1.41m-g/m3

m-g 0.39057

7* 39599 środek transportowy
0.71m-g/m3

m-g 0.19667

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:

12
d.3

KNR 2-02
0408-01 3)

Miecze i zastrzały
przekr.poprz.drewna do 180cm2 z
tarcicy nasyc.
obmiar = 0.035m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

31.81r-g/m3

r-g 1.11335

-- M --
2* 2641805 krawędziaki iglaste wymiarowe,

czterostronnie strugane, nasycone
barwione kl.I (M1 i M2  - szt-4)
1.04m3/m3

m3 0.03640

3* 1412206 impregnat
2.17kg/m3

kg 0.07595

4* 1343599 śruby,podkładki,nakrętki
47.59kg/m3

kg 1.66565

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.99m-g/m3

m-g 0.03465

7* 39599 środek transportowy
0.77m-g/m3

m-g 0.02695

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:

13
d.3

KNR 2-02
0408-03 3)

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m
przekr.poprz.drewna do 180cm2 z
tarcicy nasyc.
obmiar = 0.197m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

17.95r-g/m3

r-g 3.53615

-- M --
2* 2641805 krawędziaki iglaste wymiarowe,

czterostronnie strugane, nasycone
barwione kl.I (K1,K2,K3,K4  - szt-
12)
1.04m3/m3

m3 0.20488

3* 1412206 impregnat
0.5kg/m3

kg 0.09850

4* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
3.3kg/m3

kg 0.65010

5* 1343599 śruby,podkładki,nakrętki
1.9kg/m3

kg 0.37430

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
7* 34000 wyciąg

0.84m-g/m3

m-g 0.16548

8* 39599 środek transportowy
0.66m-g/m3

m-g 0.13002

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:

14
d.3

KNR 2-02
0409-06 3)

Wiatrownice przekr.poprz.drewna do
180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar = 0.076m3

m3

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* 999 robocizna
13.61r-g/m3

r-g 1.03436

-- M --
2* 2640703 deski iglaste obrzynane wymiarowe

cztero stronnie strugane, nasycone,
barwione 32 mm kl. I (W1 i W2, Sw,
szt- 4)
1.04m3/m3

m3 0.07904

3* 1412206 impregnat
0.41kg/m3

kg 0.03116

4* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
7.98kg/m3

kg 0.60648

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.85m-g/m3

m-g 0.06460

7* 39599 środek transportowy
1.07m-g/m3

m-g 0.08132

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:

15
d.3

KNR 2-02
0409-05 3)

Wymiany i rozpory,
przekr.poprz.drewna ponad 180cm2
z tarcicy nasyc.
(Stół, siedziska, belki siedziska, łącz-
niki siedzisk)
obmiar = 0.326m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

26.76r-g/m3

r-g 8.72376

-- M --
2* 2641805 bale iglaste, cztero stronnie strugane

belka siedziska toczona, nasycone,
barwione, kl. I (Ds, Ł1, Sd, Bs, Ł2,
szt-13)
1.04m3/m3

m3 0.33904

3* 1412206 impregnat
0.25kg/m3

kg 0.08150

4* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
2.13kg/m3

kg 0.69438

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.84m-g/m3

m-g 0.27384

7* 39599 środek transportowy
1.06m-g/m3

m-g 0.34556

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:

16
d.3

KNR 2-02
0410-01 3)

Deskowanie polaci dachowych z tar-
cicy nasyc.
obmiar = 9.996m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.31r-g/m2

r-g 3.09876

-- M --
2* 2640702 deski iglaste obrzynane wymiarowe

nasycone, jednostronnie strugane,
barwione jednostronnie gr. 25 mm
kl.I
0.028m3/m2

m3 0.27989

3* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.08kg/m2

kg 0.79968

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* 34000 wyciąg
0.01m-g/m2

m-g 0.09996

6* 39599 środek transportowy
0.03m-g/m2

m-g 0.29988

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:

17
d.3

KNR 2-02
0407-02 3)

Podwaliny o dł.ponad 2m, -
przekr.poprz.drewna ponad 180cm2
z tarcicy nasyc.   Płatew
obmiar = 0.085m3 drew.

m3

drew.

-- R --
1* 999 robocizna

9.28r-g/m3 drew.
r-g 0.78880

-- M --
2* 2641805 krawędziaki iglaste wymiarowe,

czterostronnie strugane, nasycone
barwione kl.I (P  - szt-12)
1.06m3/m3 drew.

m3 0.09010

3* 1412206 impregnat
0.61kg/m3 drew.

kg 0.05185

4* 1343599 śruby,podkładki,nakrętki
5.35kg/m3 drew.

kg 0.45475

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.89m-g/m3 drew.
m-g 0.07565

7* 39599 środek transportowy
0.68m-g/m3 drew.

m-g 0.05780

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:

18
d.3

KNR 2-02
0406-04 +
analiza

Pazdur
obmiar = 2.000szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

1szt/szt
szt 2.00000

-- M --
2* 2641805 Pazdur

2szt
szt 2.00000

3* 1343599 śruby,podkładki,nakrętki'
0.15kg/szt

kg 0.30000

4* 1412206 impregnat
0.30kg/szt

kg 0.60000

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
6* 39599 środek transportowy''

0.69m-g/szt
m-g 1.38000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:
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PODSUMOWANIE

Roboty ciesielskie

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Vat [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Roboty dekarsko-blacharskie
19

d.4
KNR 2-02
0501-01 3)

Pokrycie dachów papą na podłoŜu
drewnianym jednowarstwowo
obmiar = 9.996m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.1163r-g/m2

r-g 1.16253

-- M --
2* 2301099 papa asfaltowa na tekturze podkłado-

wa
1.17m2/m2

m2 11.69532

3* 1330600 gwoździe papowe zwykłe
0.05kg/m2

kg 0.49980

4* 3950101 drewno opałowe
0.6kg/m2

kg 5.99760

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.0025m-g/m2

m-g 0.02499

7* 39599 środek transportowy
0.0048m-g/m2

m-g 0.04798

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:

20
d.4

KNR 0-15
0518-04 4)

Pokrycie dachów o kącie nachylenia
27-60 st. dachówką bitumiczną
zgrzewalną o dł. pasa 1,0 m i szero-
kości do 35 cm
obmiar = 9.967m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2.3887r-g/m2

r-g 23.80817

-- M --
2* 2302399 dachówka bitumiczna (pasy- ogon

bobra 100,0 cm x 31,5 cm x 3,6 mm)
7szt/m2

szt 69.76900

3* 1330600 gwoździe papowe
0.9904kg/m2

kg 9.87132

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
5* 34312 wyciąg

0.018m-g/m2

m-g 0.17941

6* 95100 środek transportowy
0.0464m-g/m2

m-g 0.46247

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:

21
d.4

KNR 2-02
0506-02 3)

Obróbki przy szer.w rozw.ponad
25cm - z blachy ocynkowanej - opie-
rzenie wiatrownic
obmiar = 1.785m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.9437r-g/m2

r-g 3.46950

-- M --
2* 1120300 blacha stalowa powlekana płaska

0.55 mm
5.55kg/m2

kg 9.90675

3* 2380807 zaprawa cementowa M 80
0.001m3/m2

m3 0.00179

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
5* 39599 środek transportowy

0.0069m-g/m2

m-g 0.01232

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:
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PODSUMOWANIE

Roboty dekarsko-blacharskie

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Vat [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
1 Roboty ziemne

2 Roboty zelbetowe

3 Roboty ciesielskie

4 Roboty dekarsko-blacharskie

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Vat [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
2 Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996
3 ORGBUD wyd. spec. 1998
4 IGM wyd.I 1996
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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m
i głębok.do 1.5m ze złoŜeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

[(0.9*1.4)+(1.2*2.2)]/2*1.0 m3 1.950

RAZEM 1.950
2

d.1
KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płas-
kim

m3

1.95 m3 1.950

RAZEM 1.950
3

d.1
KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z
przerzutem na odl.do 3 m

m3

1.95-[(0.5*1.0*0.25)+(0.3*0.58*0.75)] m3 1.695

RAZEM 1.695
2 Roboty zelbetowe
4

d.2
KNR 2-02
0204-08

Stopy fundamentowe schodkowe Ŝelbetowe, o obj. do 2,5 m3 m3

[(0.5*1.0*0.25)+(0.3*0.58*0.75)]*2 m3 0.511

RAZEM 0.511
5

d.2
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli
- pręty Ŝebrowane

t

0.0065 t 0.007

RAZEM 0.007
6

d.2
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli
- pręty Ŝebrowane

t

0.0061 t 0.006

RAZEM 0.006
7

d.2
KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji monolitycznych bu-
dowli - pręty Ŝebrowane

t

0.008 t 0.008

RAZEM 0.008
8

d.2
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli
- pręty Ŝebrowane

t

0.056 t 0.056

RAZEM 0.056
3 Roboty ciesielskie
9

d.3
KNR 2-02
0407-06

Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy
nasyc.

m3

drew.

0.2939 m3

drew.
0.294

RAZEM 0.294
10

d.3
KNR 2-02
0407-02

Podwaliny (oczep) o dł.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna ponad
180cm2 z tarcicy nasyc. Oczep

m3

drew.

0.0753 m3

drew.
0.075

RAZEM 0.075
11

d.3
KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

0.2768 m3 0.277

RAZEM 0.277
12

d.3
KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

0.035 m3 0.035

RAZEM 0.035
13

d.3
KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tar-
cicy nasyc.

m3

0.1968 m3 0.197

RAZEM 0.197
14

d.3
KNR 2-02
0409-06

Wiatrownice przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

0.0758 m3 0.076

RAZEM 0.076
15

d.3
KNR 2-02
0409-05

Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy
nasyc.
(Stół, siedziska, belki siedziska, łączniki siedzisk)

m3

0.326 m3 0.326

RAZEM 0.326
16

d.3
KNR 2-02
0410-01

Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m2

(2.06+1.34)*2.94 m2 9.996

RAZEM 9.996
17

d.3
KNR 2-02
0407-02

Podwaliny o dł.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z
tarcicy nasyc.   Płatew

m3

drew.

(0.12*0.12)*2.94*2 m3

drew.
0.085

RAZEM 0.085
18

d.3
KNR 2-02
0406-04 +
analiza

Pazdur szt

2 szt 2.000

RAZEM 2.000
4 Roboty dekarsko-blacharskie

19
d.4

KNR 2-02
0501-01

Pokrycie dachów papą na podłoŜu drewnianym jednowarstwowo m2

(2.06+1.34)*2.94 m2 9.996

RAZEM 9.996
20

d.4
KNR 0-15
0518-04

Pokrycie dachów o kącie nachylenia 27-60 st. dachówką bitumicz-
ną zgrzewalną o dł. pasa 1,0 m i szerokości do 35 cm

m2

(2.06+1.33)*2.94 m2 9.967

RAZEM 9.967
21

d.4
KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej -
opierzenie wiatrownic

m2

(2.15+1.42)*0.25*2 m2 1.785

RAZEM 1.785
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