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Przedmiar 
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45223820-0 Gotowe elementy i części składowe
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
22160000-9 Informatory
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NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ..................................    % R, S
  Zysk [Z] .........................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ........................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:
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Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Załącznik nr 7



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Na przedmiot budowli składają się część podziemna i część nadziemna o max wys. 320 cm. 
CŜęść podziemną stanowią dwie stopy Ŝelbetowe z szpilkami dla zamontowania drewniaqnej kons-
trukcji nadziemnej. 
Drewniana konstrukcja nadziemna, projektowana jest z drewna iglastego (modrzewiu) imprednowa-
nego i malowanego. Pokrycie dachu stanowi gont z drewna modrzewiowego. Pod zadaszeniem w
konstrukcji, przewidziano mozliwość zamontowania tablicy informacji edukacyjnej, na ścianie z de-
sek o pionowym układzie. Gont naleŜy ułoŜyć w koronkę.
Skrajne wymiary witacza po zewnętrznych ścinach słupów wynoszą 245,0 cm. Tablicę naleŜy wyko-
nać na podkładzie z blachy o treści uzgodnionej z inwestorem.. Jedna tablica o wym.125x125 cm,
jedna o wym. 90*120 cm. Wymagana akceptacja Zamawiającego projektu tablicy oraz materiały
uŜyte do wykonania prac. 
Od głównej strony tablicy, nad nią na belce oczepu naleŜy zamontować deskę z drewna modrzewio-
wego z napisem wypukłym o teści "WDZYDZKI PARK KRAJOBRAZOWY". Napis naleŜy wyko-
nać ręcznie dłutem, poprzez wyciągnięcie treści z powierzchni deski na wysokość 1 cm. Ścianki liter
winny być ukośne. Tekst "WDZYDZKI PARK KRAJOBRAZOWY"  w dwu rzędach o wys. liter
14,0 cm naleŜy przycimnić w stosunku do tła (kolor matowy starego złota). Przed napisem naleŜy
umieącić logo Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego o wysokości proporcjonalnej do wysokości de-
ski. Logo w technice wykonania jak tekst.
Przez impregnat naleŜy rozumieć środek zabezpieczający przed grzybami, pleśniami, technicznymi
szkodnikami drewna, o własnościach niewymywalności z drewna, nie powodujących korozji stali.
Wymiary elementów drewnianych określa projekt i przedmiar. Kolor palisander.
Kosztorys wyczerpuje cały zakres rozliczenia RMS dla oferenta.
Wymagana akceptacja Zamawiającego dla uŜytych materiałów, rozmieszczenia treści. 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Roboty ziemne i przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01
0125-02 1)

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzaj-
nej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią
z przerzutem
obmiar = 3.900m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.263*0.955=0.251165r-g/m2
r-g 0.9795

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNR-W 2-
01 0310-01
2)

Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fun-
damenty, rurociągi, kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku łopatą lub
wyciągiem ręcznymkat. I-II; głębokość do
1.5 m
obmiar = 1.300m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1.2r-g/m3
r-g 1.5600

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne i przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Fundamenty
3

d.2
KNR 2-02
0201-01 3)

Podkłady fundamentowe betonowe, prosto-
kątne szer. do 0,6 m
obmiar = 0.088m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

6.2r-g/m3
r-g 0.5456

-- M --
2* 2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15

1.015m3/m3
m3 0.0893

3* 3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane
0.006m3/m3

m3 0.0005

4* 2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.008m3/m3

m3 0.0007

5* 2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.005m3/m3

m3 0.0004

6* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.51kg/m3

kg 0.0449

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
8* 39599 środek transportowy

0.05m-g/m3
m-g 0.0044

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

4
d.2

KNR 2-02
0202-01 3)

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbeto-
we, szer. do 0,6 m
obmiar = 0.162m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

7.41r-g/m3
r-g 1.2004

-- M --
2* 2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15

1.015m3/m3
m3 0.1644

3* 3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane
0.004m3/m3

m3 0.0006

4* 2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.007m3/m3

m3 0.0011

5* 2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.005m3/m3

m3 0.0008

6* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.53kg/m3

kg 0.0859

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
8* 39599 środek transportowy

0.05m-g/m3
m-g 0.0081

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

5
d.2

KNR 2-02
0208-01 3)

Słupy Ŝelbetowe, prostokątne o wys. do 4
m; stosunek deskowanego obwodu do prze-
kroju do 6
obmiar = 0.360m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

13.19r-g/m3
r-g 4.7484

-- M --
2* 2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15

1.02m3/m3
m3 0.3672
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* 2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.035m3/m3

m3 0.0126

4* 2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.03m3/m3

m3 0.0108

5* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.8kg/m3

kg 0.2880

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
7* 34000 wyciąg

1.95m-g/m3
m-g 0.7020

8* 39599 środek transportowy
0.07m-g/m3

m-g 0.0252

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

6
d.2

KNR 2-02
0210-01 3)

Belki i podciągi, Ŝelbetowe; stosunek de-
skowanego obwodu do przekroju do 8
obmiar = 0.162m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

15.68r-g/m3
r-g 2.5402

-- M --
2* 2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15

1.02m3/m3
m3 0.1652

3* 3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane
0.012m3/m3

m3 0.0019

4* 2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.046m3/m3

m3 0.0075

5* 2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.055m3/m3

m3 0.0089

6* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
2.7kg/m3

kg 0.4374

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
8* 34000 wyciąg

2.58m-g/m3
m-g 0.4180

9* 39599 środek transportowy
0.12m-g/m3

m-g 0.0194

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

7
d.2

KNR 2-02
0290-02 3)

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elemen-
tów budynków i budowli - pręty Ŝebrowa-
ne
obmiar = 0.018t

t

-- R --
1* 999 robocizna

42.88r-g/t
r-g 0.7718

-- M --
2* 1102399 pręty Ŝebrowane 10 mm

1.02t/t
t 0.0184

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* 71251 prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 0.0774

5* 71231 noŜyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 0.1044

6* 71212 giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 0.0864
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* 34000 wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.0144

8* 39599 środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.0288

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

8
d.2

KNR 2-02
0290-01 3)

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elemen-
tów budynków i budowli - pręty gładkie
obmiar = 0.005t

t

-- R --
1* 999 robocizna

35.72r-g/t
r-g 0.1786

-- M --
2* 1102199 pręty gładkie śr.do 7 mm

1.002t/t
t 0.0050

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* 71251 prościarka do prętów

3.6m-g/t
m-g 0.0180

5* 71231 noŜyce do prętów
4.75m-g/t

m-g 0.0238

6* 71212 giętarka do prętów
4.03m-g/t

m-g 0.0202

7* 34000 wyciąg
0.72m-g/t

m-g 0.0036

8* 39599 środek transportowy
1.3m-g/t

m-g 0.0065

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

9
d.2

KNR 2-02
0604-02 3)

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warst-
wami papy na lepiku na gorąco ław funda-
ment.betonowych
obmiar = 0.540m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.5248r-g/m2
r-g 0.2834

-- M --
2* 2301499 roztwór asfaltowy do gruntowania

0.3kg/m2
kg 0.1620

3* 1040600 lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
3kg/m2

kg 1.6200

4* 2301399 papa smołowa izolacyjna nr 400
2.3m2/m2

m2 1.2420

5* 3950101 drewno opałowe
4.5kg/m2

kg 2.4300

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
7* 39599 środek transportowy

0.0136m-g/m2
m-g 0.0073

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

10
d.2

KNR-W 2-
01 0312-01
2)

Zasypywanie wykopów liniowych o ścia-
nach pionowych głębokości do 1.5 m i
szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II
obmiar = 0.640m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.88r-g/m3
r-g 0.5632
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Fundamenty
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Konstrukcja drewniana
11

d.3
KNR 2-02
0406-08 3)

Podwaliny krotkie o dł.do 2m, -
przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarci-
cy nasyc.
obmiar = 0.077m3 drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* 999 robocizna

13.32r-g/m3 drew.
r-g 1.0256

-- M --
2* 2641805 krawędziaki modrzewiowe wymiarowe

strugane
1.06m3/m3 drew.

m3 0.0816

3* 1412206 impregnat
0.93kg/m3 drew.

kg 0.0716

4* 1343599 śruby,podkładki,nakrętki
10.71kg/m3 drew.

kg 0.8247

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.9m-g/m3 drew.
m-g 0.0693

7* 39599 środek transportowy
1.1m-g/m3 drew.

m-g 0.0847

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

12
d.3

KNR 2-02
0408-01 3)

Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do
180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar = 0.125m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

31.81r-g/m3
r-g 3.9763

-- M --
2* 2641805 krawędziaki modrzewiowe wymiarowe

strugane
1.1m3/m3

m3 0.1375

3* 1412206 impregnat
2.17kg/m3

kg 0.2713

4* 1343599 śruby,podkładki,nakrętki
47.59kg/m3

kg 5.9488

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.99m-g/m3
m-g 0.1238

7* 39599 środek transportowy
0.77m-g/m3

m-g 0.0963

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

13
d.3

KNR 2-02
0407-02 3)

Podwaliny o dł.ponad 2m, -
przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarci-
cy nasyc.
obmiar = 0.066m3 drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* 999 robocizna

9.28r-g/m3 drew.
r-g 0.6125

-- M --
2* 2641805 krawędziaki modrzewiowe wymiarowe

strugane
1.06m3/m3 drew.

m3 0.0700
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* 1412206 impregnat
0.61kg/m3 drew.

kg 0.0403

4* 2301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
7m2/m3 drew.

m2 0.4620

5* 1343599 śruby,podkładki,nakrętki
5.35kg/m3 drew.

kg 0.3531

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
7* 34000 wyciąg

0.89m-g/m3 drew.
m-g 0.0587

8* 39599 środek transportowy
0.68m-g/m3 drew.

m-g 0.0449

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

14
d.3

KNR 2-02
0407-04 3)

Słupy o dł.do 2m - przekr.poprz.drewna
ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar = 0.130m3 drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* 999 robocizna

28.64r-g/m3 drew.
r-g 3.7232

-- M --
2* 2641805 krawędziaki modrzewiowe wymiarowe

strugane
1.06m3/m3 drew.

m3 0.1378

3* 1412206 impregnat
1.55kg/m3 drew.

kg 0.2015

4* 1343599 śruby,podkładki,nakrętki
21.41kg/m3 drew.

kg 2.7833

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.9m-g/m3 drew.
m-g 0.1170

7* 39599 środek transportowy
1.11m-g/m3 drew.

m-g 0.1443

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

15
d.3

KNR 2-02
0406-04 3)

Ramy górne i platwie,dł.do 3m -
przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarci-
cy nasyc.
Oczep za deską z napisem
obmiar = 0.098m3 drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* 999 robocizna

22.08r-g/m3 drew.
r-g 2.1638

-- M --
2* 2641805 krawędziaki modrzewiowe wymiarowe

strugane
1.1m3/m3 drew.

m3 0.1078

3* 1412206 impregnat
1.3kg/m3 drew.

kg 0.1274

4* 1343599 śruby,podkładki,nakrętki
2.97kg/m3 drew.

kg 0.2911

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.89m-g/m3 drew.
m-g 0.0872
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* 39599 środek transportowy
0.69m-g/m3 drew.

m-g 0.0676

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

16
d.3

KNR 2-02
0406-04 3)

Ramy górne i platwie,dł.do 3m -
przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarci-
cy nasyc.
Belka za napisem wypukłym w drewnie
modrzewiowym
obmiar = 0.036m3 drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* 999 robocizna

22.08r-g/m3 drew.
r-g 0.7949

2* 999 robocizna napisu
1zest

zest 1.0000

-- M --
3* 2641805 deska z napisem z drewna modrzewiwego

1szt
szt 1.0000

4* 1412206 impregnat
1.3kg/m3 drew.

kg 0.0468

5* 1343599 śruby,podkładki,nakrętki
2.97kg/m3 drew.

kg 0.1069

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
7* 34000 wyciąg

0.89m-g/m3 drew.
m-g 0.0320

8* 39599 środek transportowy
0.69m-g/m3 drew.

m-g 0.0248

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

17
d.3

KNR 2-02
0406-04 3)

Ramy górne i platwie,dł.do 3m -
przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarci-
cy nasyc.
obmiar = 0.066m3 drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* 999 robocizna

22.08r-g/m3 drew.
r-g 1.4573

-- M --
2* 2641805 krawędziaki modrzewiowe wymiarowe

strugane
1.1m3/m3 drew.

m3 0.0726

3* 1412206 impregnat
1.3kg/m3 drew.

kg 0.0858

4* 1343599 śruby,podkładki,nakrętki
2.97kg/m3 drew.

kg 0.1960

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.89m-g/m3 drew.
m-g 0.0587

7* 39599 środek transportowy
0.69m-g/m3 drew.

m-g 0.0455

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

18
d.3

KNR 2-02
0409-01 3)

Krokiewki,przekr.poprz.drewna do 180cm2
z tarcicy nasyc.
obmiar = 0.037m3

m3

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* 999 robocizna
25.11r-g/m3

r-g 0.9291

-- M --
2* 2641805 krawędziaki modrzewiowe wymiarowe

strugane
1.04m3/m3

m3 0.0385

3* 1412206 Środek impreg-grzyb. solny
0.56kg/m3

kg 0.0207

4* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
1.86kg/m3

kg 0.0688

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.84m-g/m3
m-g 0.0311

7* 39599 środek transportowy
1.06m-g/m3

m-g 0.0392

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

19
d.3

KNR 2-02
0410-02 3)

Olacenie polaci dachowych latami
38x50mm,o rozst.do 16cm z tarcicy nasyc.
obmiar = 3.900m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.35r-g/m2
r-g 1.3650

-- M --
2* 2640702 deski iglaste obrzynane wymiarowe nasy-

cone gr. 25 mm kl.III
0.006m3/m2

m3 0.0234

3* 2641900 łaty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II
0.018m3/m2

m3 0.0702

4* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.12kg/m2

kg 0.4680

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.0390

7* 39599 środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.0780

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

20
d.3

KNR 19-01
0418-05 4)

Odeskowanie szczytów dachowych karne-
sówką o gr. desek 32 mm na zakład po-
wierzchni do 2,0 m2
obmiar = 0.360m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.46r-g/m2
r-g 0.5256

-- M --
2* 2640703 Deski modrzewiowe strugane

0.036m3/m2
m3 0.0130

3* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.1kg/m2

kg 0.0360

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

21
d.3

KNR AT-
09 0302-01
5)

Gonty cięte o szer. 10 cm - krycie dwuwar-
stwowe, gonty dł. 40 cm
obmiar = 3.900m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.51r-g/m2
r-g 5.8890

-- M --
2* 2790399 gonty dachowe drewniane modrzewiowe

53szt/m2
szt 206.7000

3* deska kalenicowa modrzewiowa strugana,
impregnowana, barwiona 0,025x0,12x3,0 x
2 szt
2*3.0*2*1.05=12.6m

m 12.6000

4* 1332109 gwoździe budowlane ocynkowane
0.17kg/m2

kg 0.6630

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.0390

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

22
d.3

KNR 2-02
0409-03 3)

Nadbitki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z
tarcicy nasyc.
obmiar = 0.012m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

26.17r-g/m3
r-g 0.3140

-- M --
2* 2641805 Deski modrzewiowe

1.04m3/m3
m3 0.0125

3* 1412206 Środek impreg-grzyb.solny
1.30kg/m3

kg 0.0156

4* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
5.57kg/m3

kg 0.0668

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.85m-g/m3
m-g 0.0102

7* 39599 środek transportowy
1.07m-g/m3

m-g 0.0128

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

23
d.3

KNR 2-02
0409-06 3)

Wiatrownice przekr.poprz.drewna do
180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar = 0.020m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

13.61r-g/m3
r-g 0.2722

-- M --
2* 2640703 Deski modrzewiowe strugane

1.04m3/m3
m3 0.0208

3* 1412206 Środek impreg-grzyb.solny
0.41kg/m3

kg 0.0082

4* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
7.98kg/m3

kg 0.1596

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.85m-g/m3
m-g 0.0170

7* 39599 środek transportowy
1.07m-g/m3

m-g 0.0214

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

24
d.3

KNR 19-01
0407-07 4)

Ściany drewniane z desek gładkich gr. 25
mm
obmiar = 2.624m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.474r-g/m2
r-g 1.2438

-- M --
2* 2640699 deski modrzewiowe strugane gr. 25 mm

0.028m3/m2
m3 0.0735

3* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.15kg/m2

kg 0.3936

4* 264 listwy
6.70m

m 6.7000

5* 0000000 materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

25
d.3

KNR 2-25
0420-01 6)

TABLICA Mapa na podkładzie
obmiar = 1.000szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.4r-g/szt.
r-g 0.4000

-- M --
2* 2_25074 Mapa blaszana

2kpl/szt.
kpl 2.0000

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

26
d.3

KNR 2-21
0601-02 +
analiza

Kamień polny układany na sucho
obmiar = 0.360m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

10.38*0.955=9.9129r-g/m3
r-g 3.5686

-- M --
2* 1620099 kamień polny

1.15m3/m3
m3 0.4140

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

27
d.3

KNR 2-02
1509-01 3)

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub fta-
lową podłóg drewnianych
obmiar = 16.732m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.3295r-g/m2
r-g 5.5132

-- M --
2* 1511599 farba olejna do gruntowania

0.104dm3/m2
dm3 1.7401

3* 1511799 farba olejna nawierzchniowa
0.098dm3/m2

dm3 1.6397
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* 1530000 grunt pokostowy
0.13dm3/m2

dm3 2.1752

5* 1530502 rozcieńczalnik
0.0452dm3/m2

dm3 0.7563

6* 1513000 szpachlówka celulozowa
0.1138dm3/m2

dm3 1.9041

7* 3920099 papier ścierny
0.09ark/m2

ark 1.5059

8* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
9* 39599 środek transportowy

0.0008m-g/m2
m-g 0.0134

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

28
d.3

KNR 2-02
0406-04 +
analiza

Pazdur
obmiar = 2.000szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

1szt/szt
szt 2.0000

-- M --
2* 2641805 Pazdur

2szt
szt 2.0000

3* 1343599 śruby,podkładki,nakrętki
0.15kg/szt

kg 0.3000

4* 1412206 Środek impreg-grzyb.solny'
0.30kg/szt

kg 0.6000

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
6* 39599 środek transportowy

0.69m-g/szt
m-g 1.3800

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Konstrukcja drewniana
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 14 -

Norma PRO Wersja 4.07a Licencja: 3750 dla Usługi Projektowo - Kosztorysowe Nadzór Budowlany Jędrzej Bronk



PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
2 WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
3 ORGBUD wyd. spec. 1998
4 . IGM wyd.I 1996-97
5 ATHENASOFT wyd.I 2002
6 ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996
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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty ziemne i przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01
0125-02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do
15 cm z darnią z przerzutem

m2

1.3*3.0 m2 3.900
RAZEM 3.900

2
d.1

KNR-W 2-
01 0310-01

Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolekto-
ry w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznymkat. I-II; głębokość do 1.5 m

m3

0.5*1.3*1.0*2 m3 1.300
RAZEM 1.300

2 Fundamenty
3

d.2
KNR 2-02
0201-01

Podkłady fundamentowe betonowe, prostokątne szer. do 0,6 m m3

0.4*1.1*0.1*2 m3 0.088
RAZEM 0.088

4
d.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer. do 0,6 m m3

0.3*0.3*0.9*2 m3 0.162
RAZEM 0.162

5
d.2

KNR 2-02
0208-01

Słupy Ŝelbetowe, prostokątne o wys. do 4 m; stosunek deskowanego
obwodu do przekroju do 6

m3

0.3*0.3*1.0*4 m3 0.360
RAZEM 0.360

6
d.2

KNR 2-02
0210-01

Belki i podciągi, Ŝelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do prze-
kroju do 8

m3

0.3*0.3*0.9*2 m3 0.162
RAZEM 0.162

7
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty Ŝebrowane

t

(0.85+0.95)*16*0.000617 t 0.018
RAZEM 0.018

8
d.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty gładkie

t

1.14*20*0.000222 t 0.005
RAZEM 0.005

9
d.2

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na
gorąco ław fundament.betonowych

m2

0.9*0.3*2 m2 0.540
RAZEM 0.540

10
d.2

KNR-W 2-
01 0312-01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości
do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II

m3

1.3-0.1-0.16-0.4 m3 0.640
RAZEM 0.640

3 Konstrukcja drewniana
11

d.3
KNR 2-02
0406-08

Podwaliny krotkie o dł.do 2m, - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2
z tarcicy nasyc.

m3

drew.
0.2*0.16*1.2*2 m3

drew.
0.077

RAZEM 0.077
12

d.3
KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

0.2*0.2*0.52*6 m3 0.125
RAZEM 0.125

13
d.3

KNR 2-02
0407-02

Podwaliny o dł.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z
tarcicy nasyc.

m3

drew.
2.05*0.2*0.16 m3

drew.
0.066

RAZEM 0.066
14

d.3
KNR 2-02
0407-04

Słupy o dł.do 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy na-
syc.

m3

drew.

- 16 -

Norma PRO Wersja 4.07a Licencja: 3750 dla Usługi Projektowo - Kosztorysowe Nadzór Budowlany Jędrzej Bronk



KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.2*0.2*1.62*2 m3

drew.
0.130

RAZEM 0.130
15

d.3
KNR 2-02
0406-04

Ramy górne i platwie,dł.do 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2
z tarcicy nasyc.
Oczep za deską z napisem

m3

drew.

0.15*0.32*2.05 m3

drew.
0.098

RAZEM 0.098
16

d.3
KNR 2-02
0406-04

Ramy górne i platwie,dł.do 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2
z tarcicy nasyc.
Belka za napisem wypukłym w drewnie modrzewiowym

m3

drew.

0.05*0.35*2.05 m3

drew.
0.036

RAZEM 0.036
17

d.3
KNR 2-02
0406-04

Ramy górne i platwie,dł.do 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2
z tarcicy nasyc.

m3

drew.
0.08*0.1*3*2+0.08*0.1*0.44*5 m3

drew.
0.066

RAZEM 0.066
18

d.3
KNR 2-02
0409-01

Krokiewki,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

0.06*0.08*0.65*12 m3 0.037
RAZEM 0.037

19
d.3

KNR 2-02
0410-02

Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.do 16cm z tarci-
cy nasyc.

m2

0.65*3.0*2 m2 3.900
RAZEM 3.900

20
d.3

KNR 19-01
0418-05

Odeskowanie szczytów dachowych karnesówką o gr. desek 32 mm
na zakład powierzchni do 2,0 m2

m2

0.6*0.6/2*2 m2 0.360
RAZEM 0.360

21
d.3

KNR AT-
09 0302-01

Gonty cięte o szer. 10 cm - krycie dwuwarstwowe, gonty dł. 40 cm m2

0.65*3.0*2 m2 3.900
RAZEM 3.900

22
d.3

KNR 2-02
0409-03

Nadbitki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

0.15*0.8*0.025*4 m3 0.012
RAZEM 0.012

23
d.3

KNR 2-02
0409-06

Wiatrownice przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

0.25*0.8*0.025*4 m3 0.020
RAZEM 0.020

24
d.3

KNR 19-01
0407-07

Ściany drewniane z desek gładkich gr. 25 mm m2

2.05*1.28 m2 2.624
RAZEM 2.624

25
d.3

KNR 2-25
0420-01

TABLICA Mapa na podkładzie szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.3

KNR 2-21
0601-02 +
analiza

Kamień polny układany na sucho m3

0.3*0.6*0.5*4 m3 0.360
RAZEM 0.360

27
d.3

KNR 2-02
1509-01

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych m2
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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.0*0.82*2+1.62*0.2*8+0.2*0.52*4*6+2.05*0.2*2+2.05*0.16*2+
2.05*1.28*2

m2 16.732

RAZEM 16.732
28

d.3
KNR 2-02
0406-04 +
analiza

Pazdur szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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